Zal. Nr 7
Ogolne warunki
umowy zamowienia publicznego

W dniu ... 2025 roku pomigdzy Gming Bychawa, 23-100 Bychawa, ul.
Partyzantow 1, NIP 713-10-03-445, REGON 431020090, reprezentowang przez Marte
Krzyzak — Burmistrza Bychawy, zwana w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym,

a:

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,,..."
.......... , v (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................ ,

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowoSsci), ul.

REGON ..o , BDO: (jezeli dotyczy), kapital zaktadowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........ccccceovveeene. (W catosSci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest

spotka akcyjna), zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez ...
/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy,

**gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..”
zamieszkatym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cccoennueee. (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO:

........................ (jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym
przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do
umowy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez negocjacji, zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie pn.
,Drogi na terenie miasta i gminy Bychawa — edycja 1/2025 - Przebudowa ul. Orzeszkowej
w Bychawie - etap II - Cze$¢ II zamowienia.”

§2

1. Przedmiot umowy jest: przebudowa ul. Orzeszkowej w Bychawie - etap II — od istniejace;j
nawierzchni skrzyzowania z ul. Konopnickiej do ul. Szkolnej - 64 mb - w zakresie:
- roboty przygotowawcze, rozbiérkowe 1 ziemne,
- podbudowa ulicy,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA,
- krawezniki 1 obrzeza,
- prog spowalniajacy,
- regulacja pionowa studzienek 1 urzadzen,
- urzadzenie poboczy.
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2. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

kompleksowego wykonania przedmiotu umowy z materiatow wilasnych, nowych oraz
przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej w zakresie umozliwiajacym jego uzytkowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania zamowienia, gwarantujacych terminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia
z odpowiednio wysoka jakoscia,

wykonania przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajacym, co do jakosci
wymaganiom okre§lonym rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z ze zm.) oraz ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021. poz. 1213),
przeprowadzenia pomiardw i badan materialow oraz robodt zgodnie z zasadami kontroli
jako$ci materialdow 1 robdt okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

informowania mieszkancoéw terenu objgtego inwestycja o rozpoczeciu robot,
1 utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami w formie ogloszenia w miejscu
dostepnym publicznie w poblizu placu budowy,

zorganizowania zaplecza budowy - Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren
budowy, ponies¢ koszt korzystania z medidw tj. energia elektryczna, woda, $cieki itp. W
ceng te winny rowniez by¢ wliczone ewentualne oplaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania roboOt
budowlanych oraz koszty likwidacji tych przylaczy,

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a w
razie zniszczenia lub uszkodzenia — ich odtworzenie oraz poniesienie kosztow tego
odtworzenia,

ponoszenia kosztow naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstatej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot zamdwienia i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych a spowodowanej wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego,
ktéry nie byl objety ryzykiem Zamawiajacego lub czynnosciami Wykonawcy na terenie
budowy po dniu odbioru koncowego,

utrzymania drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku — zgodnie z
ustawg o drogach publicznych,

2.10. wlasciwego zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt — ponoszenie odpowiedzialnosci

finansowej za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikow 1 osob trzecich, powstale w
zwigzku z prowadzonymi robotami,

2.11. pehienia funkcji koordynatora podwykonawcow (w przypadku powierzenia wykonania

czeSci zamowienia Podwykonawcom) podczas wykonywania robdt 1 usuwania
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16
2.17

2.18.

2.19.

2.20.

ewentualnych wad, odpowiedzialno§¢ =za dzialania lub wuchybienia kazdego

Podwykonawcy,

. zapewnienia uczestniczenia kierownika budowy lub robot w naradach okresowych,

spotkaniach roboczych, w terminach wyznaczanych przez Zamawiajacego oraz odbiorach

robot

. uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez

terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania

na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji,
wykonania obowigzkoéw wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn.zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o

utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2024 r. poz. 399 z pdzn.zm.),

Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki 1 koszty w ramach wynagrodzenia za

wykonanie calo$ci przedmiotu umowy, w szczego6lnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej 1ilosci konteneréw do skladowania odpadow

budowlanych, komunalnych i1 innych powstalych w trakcie realizacji umowy;

2) wlasciwe postepowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji umowy;

3) =zakaz spalania odpadow na terenie budowy;

4) przekazywanie odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ushug w

zakresie gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,,szalety” oraz wlasciwe postepowanie z

powstatymi $ciekami,

6) zawieranic umow na odbidr odpadow i Sciekoéw komunalnych powstalych w trakcie

realizacji umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejondw wjazdow/wyjazdow z terenu budowy;

8) wywiezienie i utylizacje materialdéw pochodzacych z rozbidrki, wykopow itp.,

. informowania Inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego,

. wykonania 1 przekazania kompletnych operatow kolaudacyjnych,

. przygotowania w terminie zakonczenia robot — kosztorysu powykonawczego

(zestawienia rzeczowego wykonanych robot) w uktadzie kosztorysu inwestorskiego

zawierajacego rzeczywiste ilosci wykonanych robot,

w przypadku koniecznos$ci sporzadzenia dokumentdéw, uzgodnien oraz uzyskania
zezwolen uprawniajacych do prowadzenia robot wiaczenia do drog powiatowych,

przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajagc 1 dokumentujagc stan faktyczny wykonania robdt,

pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w

szczegblnosci: protokoty badan i prob, sprawozdania, niezbednych §wiadectw kontroli

jakosci, dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw 1 urzadzen. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ opatrzona
szczegotowym spisem oraz wpigta w segregator,

ponoszenia odpowiedzialno$ci finansowej za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
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2.21. zapewnienie obstugi geodezyjnej 1 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej,
2.22. wykonania robot zgodnie z dokumentacja budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 sztukg budowlana,

2.23. przygotowywania kalkulacji, protokotéw konieczno$ci robdt, oraz uzasadnien
technicznych w przypadkach robot dodatkowych zamiennych lub innych rozbiezno$ci
z dokumentacjg przetargowa,

2.24. wykonania pozostatych wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy

zobowigzan.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, jego zakres 1 warunki realizacji zostaly
przedstawione w SWZ oraz w zalagczonych dokumentach: dokumentacji projektowe;,
projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
przedmiarach robot — stanowigcych zal. Nr 1. Przedmiar rob6t stanowi jedynie materiat
pomocniczy i nie stanowi podstawy okreslenia zakresu przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z SWZ w tym, z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Uwaza
si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznal si¢ ze szczegdtowym opisem robot, ktore nalezy
wykonac 1 sposobem ich wykonania.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre§lonych w:

1) dokumentach wymienionych w ust. 3, z uwzglednieniem zmian i wyja$nien
dokonanych w trakcie postepowania,

2) niniejszej Umowie,

3) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia stanowiacej zatacznik do niniejszej Umowy,

4) ofercie ztozonej przez Wykonawce na wykonanie robdt budowlanych stanowigcej
zatacznik do niniejszej Umowy.

5. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy na
wykonanie rob6t budowlanych sg integralnymi cze$ciami niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z w/w dokumentami, z
obowigzujagcymi przepisami prawa, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, standardem materialdow 1 urzadzen, z nalezyta
starannos$cia, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig 1 wlasciwg organizacja, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, pod kierownictwem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

§3
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamdwienie w terminie do 2 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, tj do dnia .........cceeuerenneee.
2. Termin wykonania catosci przedmiotu zamdéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 4
Strony zgodnie ustalaja, iz do niniejszej umowy zamodwienia publicznego zostaty
wprowadzone istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy, zawarte
w specyfikacji warunkéw zamowienia.
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§5
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Zamawiajagcy — w terminie przekazania terenu budowy - przekaze Wykonawcy
dokumentacje projektowa oraz inne posiadane dokumenty, niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

§6
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...............ccoiiinn.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725
z po6zn.zm.).
2. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy branzy inzynieryjno-drogowej w 0sobie: .........cccceecveeueennee.
tel e se-mails Lo ; upr. bud. nr:

3. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie
0sOb ztozonym w postgpowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osob wskazanych w ust. 2, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia
przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,

wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych

0sOb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuZzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba wupowazniona przez Zamawiajgcego moze Wwystapic

z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiang¢ ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w

o

jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkdéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w
ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajaca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.

7. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

8. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ wymagane
dokumenty: o$wiadczenia kierownikdw o przejeciu obowigzkéw wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu.

9. Zamawiajacy nie przystapi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedlozenia
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.

§7
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1. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz
wykona¢ zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na budowie 1
w jej bezposrednim otoczeniu:

1.1. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowal wszelkie
urzagdzenia pomocnicze 1zbgdne materiaty, odpady 1$mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ koszty wykonania i ustawienia tymczasowego
oznakowania 1 zabezpieczenia placu budowy (dla ruchu kolowego 1 o0sob
postronnych), a takze zapewni¢ utrzymanie organizacji ruchu w czasie trwania robot.

1.3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

1.4. Koszty utylizacji odpadow powstatych podczas robot obcigzaja Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych
ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawg.

3. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie odbioru robot

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej

(OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia umownego brutto

wynikajacego z niniejszej umowy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

2.1. od zdarzen losowych - roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot,

2.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej wazno$ci przedlozy¢é nowa
polise na okres kolejny, pod rygorem zaptaty kar umownych.

4. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC), o ktore; mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualne opdZznienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentami
wymienionymi w § 2 ust. 4 umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
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budowlanej, warunkami technicznego wykonania 1 odbioru robodt, zgodnie =z
obowigzujacymi w budownictwie przepisami 1 normami, a zwtaszcza przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, a takze zgodnie z wytycznymi i1 zaleceniami Zamawiajacego
uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamdOwienia — z materiatéw stanowigcych
jego wlasnos$¢.

Materiaty 1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1. powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci,
oraz odpowiadac:

a) Polskim i1 Unijnym Normom,

b) wymaganiom specyfikacji,

¢) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub
aprobatg techniczna;

. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zapewni na wlasny koszt potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania jakos$ci robot
wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatow.

§ 10
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia begdzie wynagrodzenie
ryczattowe.
Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota
................... , stownie zlotych: ..., lacznie z
podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wynagrodzenie zostanie wyptacone z zastosowaniem mechanizmu ,,podzielonej ptatnosci”.

§ 11
Wykonawca przed zawarciem umowy wniOst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: .................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi
za wady fizyczne i1 gwarancji.

Kwota w wysokoSci ..........ooeeeein. zlotych (stownie: ........................ ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7/25



10.

11.

12.

13

1.

WYNOSZACA .vvnrranraannannnn. ztotych (stownie: ..................o ), zostanie zwrocona
nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie ....eevvenenen miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porg¢czenia lub
gwarancji musi zawieraé zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
1 bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonatl go z nienalezycie lub nie
wykonat obowiazkow wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczego6lnosci nie usunagt stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy
do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych mowa
wust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy, o ktorym

mowa w § 3 ust. | umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§12

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt objetych zamowieniem, w szczegdlno$ci
przez pracownikow fizycznych, kierowcdw pojazdow 1 operatorow sprzetu, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277
z p6zn.zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce¢ na podstawie
stosunku pracy. ! Obowigzek ten dotyczy takze zastepstwa i zmiany oséb dokonywanej
w trakcie realizacji zamowienia.

. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow - wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

! Nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow robot, nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dzialalnosé gospodarczg w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy
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zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych
wskazane wyzej czynno$ci.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie spelnienia ww. wymogow 1 dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilnienia ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5. Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do
informowania Zamawiajacego o zmianach dotyczacych oséb wykonujacych czynnos$ci
wskazane w ust. 1. W przypadku zmiany oséb wykonujacych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 5 stosuje si¢.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy
osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamdwienia sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace.

7. Niespelnienie powyzszych wymagan bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 2.1.10 umowy.

§ 13

1. Wykonawca oswiadcza, ze cato$¢ prac wykona osobiscie.

1. Wykonawca o$§wiadcza, ze wymienione ponizej prace:
ZAMICTZA ZIECIC  ..oiiiiiiiiiiiieiieeee ettt

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robot, dostaw lub ustug podwykonawcom pod

warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi.
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Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 3 ust. I umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 12 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 4, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy oraz umow o
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10.

11.

12.

13.

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materialdw budowlanych

niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe. Wylaczenie,

o ktorym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

W przypadku podjecia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

decyzji o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem umowy sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany w formie pisemnej, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy

w formie pisemnej na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

zmiany. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonanie robdt przez podwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy oraz nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow.

Podwykonawcy 1 dalsi podwykonawcy musza speinia¢ okre$lone kryteria i warunki

wlasciwe dla Wykonawcy, gwarantujace wykonanie czgsci robot okreslonych w umowie,

SWZ i dokumentacji, a w przypadku wykonywania robot specjalistycznych musza

posiada¢ stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem termindéw platnosci

okreslonych w umowie z podwykonawca.

Bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia przystuguje Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawarl przediozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku
uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

2) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 1 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. Informacje
przekazane droga elektroniczng uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

5) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
ptatnosci na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy przekroczg one warto$¢ umowy
z Wykonawcag

14. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami terminy zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie dtuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconych robdt, dostaw
lub ustug.

15. W przypadku zawierania umow przez wykonawce¢ z podwykonawcami oraz przez
podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowiazany jest zapewnié
odpowiednie  stosowanie  postanowien niniejszego paragrafu  w  umowach
z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub  kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
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1.

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§ 14

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej] umowie przyjmuje si¢ dla

Wykonawcy nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot 1 przedtozenia Zamawiajagcemu
oswiadczenia kierownika o przejeciu obowigzkow wraz z aktualnym za§wiadczeniem
0 przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy.

1.2. Informowania pisemnie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) — o koniecznos$ci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych, sporzadzajac
protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg
kosztorysu ofertowego — przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrow i standardow),

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

1.4. Informowania o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji
inwestycji, jako$¢ robodt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiang
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot,

1.5.W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrgbnej umowy

1.6.W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca
dokona naprawy wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt, pod
nadzorem instytucji branzowej zarzadzajace;j.

1.7.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na wtasny
koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci lub protokotu negocjacji nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§ 15
Strony postanawiaja, iz obowigzujaca je form¢ odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

13/25



2.1.10.

2.1.11.

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamodwienia w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rekojmi za wady - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na
usunig¢cie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawca;

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy dzien zwloki,

za nieprzediozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 2;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, jezeli termin zaplaty okre§lony w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu o
ktorym mowa w § 13 ust. 8§ umowy;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z § 8 umowy, a takze do
przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawceg na
podstawie umowy osOb wykonujacych nastgpujace czynno$ci przy realizacji
zamoOwienia: pracownikow fizycznych, kierowcow pojazdow 1 operatorow sprzetu
mechanicznego — w wysokosci 6 000,00 zl za kazdy przypadek niezatrudnienia,
chyba Ze nastapito to z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

za zwloke w zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego zamdwienia w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wyznaczonego w § 16 ust. 5.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.2.1.

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzezeniem
art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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5. Wykonawca wyraza zgode¢ na potrgcenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.

6. Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia
gwarancji, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy.

7. Jezeli na skutek dzialan Wykonawcy, a w szczegdlnosci zwloki w realizacji umowy lub
nienalezytego wykonania umowy:

1) Zamawiajacy poniesie konsekwencje finansowe, w szczegdlnosci poprzez natozenie
korekt finansowych, kar lub grzywien,

2) dofinansowanie nie zostanie Zamawiajagcemu przyznane w catosci lub czgsci

Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie straty finansowe wynikajace z ww.

okolicznosci.

8. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 11, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zaplaty tej kary.

9. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

Wykonawcy,

10. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 9 jest:
1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 pkt 2.

§ 16

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te¢ okolicznos¢ bedzie sporzadzany
protokot robdt zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po =zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych objetych
przedmiotem zamodwienia 1 podpisaniu protokolu odbioru koncowego - bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowe;.

2. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktorych mowa wyzej.

3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robot objetych zaméwieniem oraz dokonanie innych
czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczgcia uzytkowania
przedmiotu umowy.

4. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnosci:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty, o$wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru),

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robdt o zakonczeniu robodt
budowlanych oraz wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

5) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza przedlozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego 1 Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

6) kosztorys powykonawczy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego

zamoOwienia objetego umowa, najpdzniej nastepnego dnia po zakonczeniu prac.

Odbior koncowy przez Zamawiajacego moze by¢ dokonany, jezeli Wykonawca bedzie

posiadat komplet dokumentéw odbiorowych sporzadzonych przez odpowiednich

zarzadcoOw mediow.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do

wspoOtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy

udziale ktorych wykonat przedmiot zamowienia.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob 1 sprawdzen, Zamawiajacy moze

przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy techniczng ich
ztozono$¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robdt. Podpisany protokot odbioru

koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu zamowienia,

strony uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca

nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego,

Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli uczestniczacych w odbiorze koncowym robot protokotu

odbioru koncowego robot.
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15. Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbidr robot po uplywie

10.

11.

terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie

rekojmi.

§17
7Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu ....ee.... 2 miesiecznej gwarancji jakoSci na wykonane roboty

budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i1 estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zobowigzuje si¢ do usuni¢cia
wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego r¢kojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiang).

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usunigcie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢c Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

2 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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12.

13.

14.

15.

16

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
naadres e-mail: ...
W przypadku nieusuni¢gcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.
. W okresie rgkojmi 1 gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadlosciowego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnos$ci.

§ 18
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po wykonaniu catosci przedmiotu
umowy i dokonaniu odbioru koncowego zamdwienia.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng
na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z dowodami
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem faktura stanowigcg podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz z protokotem odbioru koncowego,
potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bez wad, pod warunkiem speinienia
wskazanych w umowie warunkow zaptaty danej faktury.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg dokumentow wskazanych w ust. 2.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie przedmiotu umowy,
w ktorego wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, stanowié
bedzie: protokét odbioru podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujacy wydzielone czgéci robot wykonane przez podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcdéw oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez
podwykonawcoéw 1 kopie faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcow dla
podwykonawcow za wykonane przez nich roboty tacznie z kopia przelewow bankowych
z tytulu wymagalnego inaleznego wynagrodzenia za wykonane roboty przez
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzone przez Wykonawce za
zgodnos$¢ z oryginatem.
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Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego o fakcie
wykres§lenia Wykonawcy z rejestru podatnikow VAT czynnych, i Ze tytutu §wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode, na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego mu
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, ktérg Zamawiajacy
utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.

Z  tytulu realizacji zamoOwienia Wykonawca oS$wiadcza, ze wysle/nie wysle*
(* niepotrzebne skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktérym
mowa w art. 4 wust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 z pdzn.zm.)
z uwzglednieniem numeru GLN Zamawiajacego.

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych, strony zobowigzuja si¢ do
zaptaty ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

§19
Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na
pisSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy.
Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpilo po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia robdt budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewngtrznymi lub
zewngtrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z
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4)

5)

6)

7)

instalacjami wewngetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe
dni niezb¢dnych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos$¢
wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych
od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien
zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robdt zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastagpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na termin
realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania, lub w przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieujetych w
dokumentacji projektowej,

zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen
zawartych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa w
przypadku:

- gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow
eksploatacji,

- gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych albo ofercie
stanie si¢ niemozliwe,

- gdy zmiana wynika z bledow w dokumentacji projektowej,

- pojawienia si¢ na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej
funkcjonalnej 1 korzystniejszej pod wzglegdem uzytkowania, pozwalajace; na
zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
Zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w zakresie niezb¢dnym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okoliczno$ci, z ewentualng
zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji
zamOwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé¢ prawo do
dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:
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8)

9)

a) obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie
nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego (zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy),

b) warto§¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okre§lona na
podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego;

zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych,
koniecznych, zamiennych, zmiany technologii, rob6t zaniechanych, odstgpienia od
czegsci umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez wykonawce 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku robot niezbednych
do wykonania podstawowego zamoéwienia, a jednocze$nie nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej — ich ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie
powszechnie stosowanych Katalogbw Nakladow Rzeczowych oraz parametrow
cenotworczych podanych w ofercie (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu,
zysk), ceny materiatbw 1 sprzg¢tu przyjete zostang na podstawie $rednich notowan
publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznos$ci
wykonania tych robot,
zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu
nie begdzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy oraz
ewentualna zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek
zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajagcego warto$¢ catego
przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 10 ust. 2 umowy, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy
zgodnie z oferta Wykonawcy,

10) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku

zmniejszenia/ograniczenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w
pkt 9 — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczaltowa w §
10 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego/ograniczonego zakresu
zamoOwienia (zaniechanych robot) obliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego
(zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy).

11)zmiana terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku =zaistnienia przestanek

opisanych w pkt. 5 1 7, moze nastgpi¢ o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych
okolicznosci.

Strony przewidujag zmiang umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarow 1
ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka 1 kwota podatku oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane¢ stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia

wynagrodzenia brutto o kwote rdwna rdznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku

jeszcze nie wykonano.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 4 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
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w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow 1 ushug. Wniosek powinien zawierad

wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki

podatku od towarow i ushug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie Umowy.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

1 podpisania przez obydwie strony umowy.
7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 20

Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Ww razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy winteresie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czgSci umowy.

zostanie ztozony wniosek o upadtosé lub rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy,
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o ztozeniu
tego wniosku.

Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie, w terminie 30 dni od
ostatecznego wezwania.

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni, w terminie
30 dni od wezwania do wznowienia robot.

Wykonawca nie przedlozyt Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe] stanowigcej
ciaglos¢ przez caly okres realizacji zamowienia wraz z potwierdzeniem oplacenia
sktadek, w terminie 7 dni od zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia.

W  przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej wielokrotnej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego — na skutek braku zaplaty Wykonawcy Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ - w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu tych okolicznosci.

W przypadku gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego zawart z Podwykonawca
umowe, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 7 dni
od powzigcia przez Zamawiajacego takiej informacji - w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o wystapieniu tych okolicznosci.

W przypadku trzykrotnego ujawnienia faktu nie wywigzania si¢ z obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace - osob wykonujacych okreslone przez Zamawiajacego
czynnosci lub w przypadku zmiany sposobu zatrudnienia w/w 0s6b, Zamawiajgcy ma
prawo od umowy odstagpi¢ - w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
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wystagpieniu tych okolicznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

2.1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Poza okoliczno$ciami okres§lonymi w ust. 1 i 2 Zamawiajacy lub Wykonawca moze

odstgpi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga Strona w sposob razacy narusza postanowienia

Umowy 1 pomimo uprzedniego wezwania na pisSmie nie dokonuje zmiany sposobu jej

wykonania

Odstagpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opu$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu

gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o

odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty 1

urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego

majatku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzg¢tu i robot tymczasowych na swodj koszt i

ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,

Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu 1 robot tymczasowych na koszt 1

ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa
robot.

11. W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajagcego, sporzadzi szczegOlowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
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12. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od umowy.

§ 21

1. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot nie bedzie mozliwe w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, w szczegdlnosci:

— gdy roboty nie s3 ujete w Szczegdélowym opisie przedmiotu zamowienia, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

— w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastagpi na podstawie Protokotu

koniecznosci, przy czym protokol koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika

budowy, akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce a zalacznikiem do protokotu

konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokdt z negocjacji dotyczacych

wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sposob dokonania wyceny robdt nastapi z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez analogi¢ pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg 1 przedlozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody opisane] w powyzZszym
punkcie, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglgednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen rynku lokalnego.

3. Wykonawca dokona wyliczef, o ktérych mowa w powyzszych punktach oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robot. Jezeli kalkulacja
przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okreslone powyze;j.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa,
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w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§23
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 24
Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

§25

Umowe spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, za$
dwa pozostaja w aktach Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy:

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowej, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, przedmiary robot

2. Specyfikacja warunkéw zamowienia,

3. Oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy
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