
Urząd Miejski w Bychawie 
ul. Partyzantów 1 
23-100 Bychawa 

Bychawa, 14.02.2025 r.  
IGŚ.272.1.15.2025 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

równowartości 130.000,00 złotych  

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:  

Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa 

II. W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Andrzej Kucharski, e-mail: 
anku@bychawa.pl, tel. 81 566-00-04 wew. 48 

III. Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji 
niezbędnych do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 834 ul. 11-go 
Listopada w zakresie budowy chodnika z przejściem dla pieszych oraz włączenia do drogi 
wewnętrznej – ul. Polna w Bychawie”. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia, wskazanie lokalizacji, istotne postanowienia umowy: 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zaproszenia 

V. Termin wykonania zamówienia: 

do dnia 30 czerwca 2025 r. – dokonanie wszystkich uzgodnień i złożenie w imieniu 
Zamawiającego wniosków zgłoszenia na cały zakres objęty zamówieniem. 

do dnia 1 grudnia 2025 r. rozumiany jako data wydania zaświadczenia o nie wniesieniu 
sprzeciwu przez organ architektoniczno-budowlany na cały zakres objęty zamówieniem oraz 
dostarczenie dokumentacji do siedziby Zamawiającego przy czym dostarczenie to może być 
dokonane do 5 dni roboczych od dnia wydania zaświadczenia 

VI. Opis kryteriów wyboru oferty: 

cena: 100 % 

VII. Miejsce, termin oraz forma składania ofert – ofertę należy złożyć w formie pisemnej - 
elektronicznie na dołączonym formularzu oferty do dnia 18.02.2025 r. do godz. 15:00 

VIII. Informacje dodatkowe:  
a) prawdopodobny termin wyboru oferty nastąpi w dniu 31.03.2025 r., 
b) wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty 
otrzymania informacji o wyborze oferty, 

c) rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo przelewem 
w terminie 18 dni od daty doręczenia faktury/rachunku wystawionej/go w oparciu protokół 
odbioru końcowego. 

 
 

Dyrektor 
Wydziału Inwestycji, 

Gospodarki i Środowiska 
Jolanta Puła-Dzieciątkowska 



Załącznik do zaproszenia IGŚ.272.1.15.2025 z dnia 14.02.2025 r. 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
istotne postanowienia umowy 

 
 
Obszar opracowania: działki nr 060903_4.0001.80/2 (zarz. ZDW w Lublinie), 060903_4.0001.658/2, 
060903_4.0001.651 (wł. Gmina Bychawa), 060903_4.0001.658/1, 060903_4.0001.657/4 (wł. Orlen SA) 
Link do kompozycji mapowej portalu Geoportal z zaznaczonymi szkicami elementów do zaprojektowania: 
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6A08965E-6BE8-4269-

B026-210F50DFADCE 
 
Szczegółowy zakres zamówienia będzie obejmował: 
1) Zakres rzeczowy dokumentacji winien obejmować: 

w pasie drogi wojewódzkiej nr 834: 
a) przebudowa geometrii włączenia do drogi wewnętrznej ul. Polna 
b) budowa chodnika z kostki brukowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 834 po stronie prawej ok. 45 mb. 

z przejściem dla pieszych. 
c) budowa oświetlenia przejścia dla pieszych (zasilenia z istniejącego obwodu oświetleniowego – słupa 

nr 113) – 2 lampy, kabel ok. 43 mb w rzucie, 
d) zmiana organizacji ruchu – oznaczenie poziome i pionowe. 
 
poza pasem drogi wojewódzkiej: 
e) budowa opaski bezpieczeństwa w pasie drogi wewnętrznej – ul. Polna ok. 63 mb wraz z przejściem 

dla pieszych, 
f) zmiana geometrii wjazdu z ulicy Polnej na stację paliw (możliwe zamalowanie obszaru wyłączonego 

z ruchu), 
g) ewentualna przebudowa istniejącego rowu odwadniającego (po stronie prawej ul. Polnej), 
 

Zakres może ulec zmianie w szczególności na skutek możliwości technicznych, wymagań organu 
architektoniczno-budowlanego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz uzgodnień 
i możliwości finansowych Zamawiającego. 

 
W załączeniu pismo Marszałka Województwa Lubelskiego 
 
Wytyczne do projektowania: 
Nawierzchnia chodników: kostka betonowa wzór Behaton kolor czerwony, 
Usunięcie bariery architektonicznej (obniżenia krawężnika do poziomu powierzchni przejścia dla pieszych), 
Przy przejściach dla pieszych – płytki sygnalizacyjne 
 
2) Zakres przedmiotowy dokumentacji winien obejmować wykonanie w szczególności: 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ILOŚĆ 

+ organ *3) 
a) W przypadku konieczności przebudowy rowu  - dokumentacja zgłoszenia 

wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  
1 egz. 

b) Uproszczonych opracowań budowlano-wykonawczych wraz z niezbędnymi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami szczególnymi w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do uzyskania potwierdzenia niewniesienia sprzeciwu – dla 
zamierzenia w pasie drogi wojewódzkiej nr 834 

2 egz.  

c) Uproszczonych opracowań budowlano-wykonawczych wraz z niezbędnymi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami 
wymaganymi przepisami szczególnymi w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do uzyskania potwierdzenia niewniesienia sprzeciwu – dla 

2 egz. 



zamierzenia poza pasem drogi wojewódzkiej nr 834 
d) Projekty wykonawcze (zgodnie z § 5 rozporządzenia *1) w poszczególnych 

branżach, 
2 egz. 

e) Zatwierdzonych do realizacji projektów zmiany stałej organizacji ruchu. 2 egz. 
f) Zatwierdzonych do realizacji projektów organizacji ruchu na czas trwania 

robót. 
2 egz. 

g) w przypadku potrzeby: Projekt przeznaczonych do wycinki drzew i 
krzewów. Projekt powinien obejmować: 1) tabelaryczne zestawienie drzew i 
krzewów które muszą być wycięte w związku z projektowaną inwestycją z 
określeniem liczby porządkowej, gatunku rośliny, obwodu pnia (na wys. 
1,30 m), numeru geod. działki, i ewentualne uwagi. 2) mapę z naniesionym 
drzewostanem przeznaczonym do wycinki z zanumerowaniem wg. 
powyższej tabeli, 3) dokumentacja fotograficzna ponumerowana wg. 
powyższej tabeli obrazujących oznaczenie drzewa zgodnie z liczbą 
porządkową. 

3 egz. 

h) Przedmiarów robót z podziałem na obiekty (zgodnie z § 6 rozporządzenia 
*1), Zamawiający wymaga by elementem składowym przedmiarów robót 
były:  
- zestawienie materiałów, 
- zestawienie sprzętu, 
- zestawienie robocizny, 
- spis działów przedmiaru. 
z podziałem robót na pas drogi wojewódzkiej i poza pasem 

po 2 egz. 

i) Kosztorysów inwestorskich (zgodnie z rozdziałem 2 rozporządzenia *2) z 
podziałem na obiekty (w tym oddzielnie na ewentualną wycinkę drzew), 
z podziałem robót na pas drogi wojewódzkiej i poza pasem 

po 2 egz. 

j) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie 
z rozdziałem 3 rozporządzenia *1) 

po 2 egz. 

k) Wersji elektronicznej sporządzonej powyżej dokumentacji w celu jej 
publikacji w Internecie podczas postępowania przetargowego na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych w formie: 
1) skanów z zatwierdzonej dokumentacji opatrzonej wymaganymi 

pieczęciami (w tym organu arch. – bud.) w formacie PDF, 
2) rysunki z PZT w formacie jednym z formatów plików CAD w celu 

geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie (wersja musi być tożsama 
z projektem zatwierdzonym w organie arch.-bud.). 

3) kosztorysów w otwartym formacie  

płyta CD 1 egz. 

*1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 
2454), 

*2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 

*3) Określona cyfrowo liczba w tabeli obejmuje ilość egzemplarzy jaką należy dostarczyć do 
Zamawiającego po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień – w zamówieniu 
należy uwzględnić dodatkową liczbę egzemplarzy które są zatrzymywane przez organy i 
instytucje wydające decyzję pozwoleń, dokonujące zezwoleń, uzgodnień opiniujących, 
wydających warunki, itp. 

 
3) Pozostałe czynności stanowiące integralną część zamówienia: 

a. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgłoszeń wodnoprawnych, zaświadczeń o nie wniesieniu 
sprzeciwu do zamierzenia budowlanego ze strony organów arch. bud.: Wojewody Lubelskiego 
dla części w pasie dr. wojewódzkiej oraz Starosty Lubelskiego dla części poza dr. wojewódzką. 

b. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami, instytucjami, zarządcami 
dokonujących wydania decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, warunków technicznych, 



przyłączeń do sieci itp., Zleceniobiorca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy 
infrastruktury ma w obowiązku sprawdzenie poprawności wydanych warunków. Zamawiający 
udzieli pełnomocnictwa osobie wskazanej na wniosek Zleceniobiorcy. 

c. Opracowanie i składanie wniosków dla pozyskania dokumentów których mowa w powyższym 
punkcie a., oraz odbiór tych dokumentów, 

d. Opracowania/pozyskanie niezbędnych dokumentacji – koniecznych do opracowania map, 
raportów, opinii, pozwoleń zezwoleń, uzgodnień (w szczególności z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie, PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Lublin-Teren, Orlen S.A.), 
warunków technicznych, operatów, decyzji koniecznych do wykonania kompletnego zakresu 
przedmiotowego dokumentacji wynikających z powyższych punktów oraz wykonanie wszelkich 
prac lub czynności nie opisanych wyżej a wynikających z przepisów szczególnych, niezbędnych 
do właściwego i kompleksowego wykonania zamówienia i uzyskania wszelkich decyzji 
zezwalających na realizację zamówienia. 

e. Konsultacje z Zamawiającym rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, 
materiałowych na wstępnym etapie opracowywania dokumentacji, przy jednoczesnym założeniu 
że zaproponowane rozwiązania zapewnią najlepszą jakość wykonania przy jak najniższych 
kosztach budowy oraz eksploatacji oraz uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań. 

f. Dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku, gdy Zamawiający nie 
wykorzysta go w terminie (6 miesięcy), o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawa z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do ustalenia wartości zamówienia na roboty 
budowlane realizowane wg niniejszego opracowania w ramach ceny niniejszej oferty - na żądanie 
Zamawiającego. 

g. Pełnienie przez Zleceniobiorcę nadzoru autorskiego o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo 
budowlane w trakcie trwania inwestycji realizowanej w oparciu o wykonaną dokumentację 
projektową w który wchodzi w szczególności: 
1) pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach wymaganych w zamówieniu;  
2) uczestnictwo w naradach roboczych w przypadku konieczności;  
3) wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających;  
4) zatwierdzanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych 

niezbędnych dla realizacji zamówienia przygotowanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych;  

5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań powstałych w 
toku realizacji w terminie dostosowanym do potrzeb budowy;  

6) ustalanie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą robót możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych;  

7) weryfikacja i zatwierdzenie protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót 
dodatkowych; 
 

h. Udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonawstwo robót na etapie postępowania przetargowego oraz w trakcie 
realizacji inwestycji dotyczące wyjaśnień, wątpliwości i zapytań w dokumentacji projektowej i 
zawartych w niej rozwiązaniach będącej przedmiotem niniejszego zamówienia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

i. Zleceniobiorca bierze odpowiedzialność za: 
1) zgodność procesu wykonywania prac projektowych z wymaganiami umowy oraz 

obowiązującymi przepisami prawa,  
2) zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposób aby założone cele 

projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową, 
3) stosowane metody wykonywania prac projektowych, 
4) osoby posiadające odpowiednie zgodne z przepisami prawa uprawnienia do projektowania 

oraz podwykonawców w szczególności z powstałe usterki dokumentacji oraz w czasie 
nadzoru autorskiego 

j. Zleceniobiorca zobowiązany jest informować Zamawiającego o postępie prac i przekazywać 
Zamawiającemu kopie wszystkich pism, wystąpień, opinii, zatwierdzeń itp. 

k. Zamawiający wymaga opracowania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym aktualnym na 
dzień przekazania. 

 



Dokumentacja ma być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć tj. jako podstawa do 
użytkowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem oraz odpowiadać wymaganiom stawianym opisowi 
przedmiotu zamówienia przy zlecaniu robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych (cyt. wyżej). 
 
 
 
 
 
 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

do dnia 30 czerwca 2025 r. – dokonanie wszystkich uzgodnień i złożenie w imieniu Zamawiającego 
wniosków zgłoszenia na cały zakres objęty zamówieniem. 
do dnia 1 grudnia 2025 r. rozumiany jako data wydania zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu przez 
organ architektoniczno-budowlany na cały zakres objęty zamówieniem oraz dostarczenie dokumentacji do 
siedziby Zamawiającego przy czym dostarczenie to może być dokonane do 5 dni roboczych od dnia wydania 
zaświadczenia 

 
Zamawiający przewiduje wprowadzenia do umowy kar z tytułu: 

• zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
• zwłoki w usunięciu wad, 
• odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta. 

 
Dyrektor 

Wydziału Inwestycji, 
Gospodarki i Środowiska 

Jolanta Puła-Dzieciątkowska 


