
Urząd Miejski w Bychawie 
ul. Partyzantów 1 
23-100 Bychawa 

Bychawa, 21.01.2025 r.  
IGŚ.272.1.3.2025 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

równowartości 130.000,00 złotych  

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:  

Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa 

II. W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Andrzej Kucharski, e-mail: 
anku@bychawa.pl, tel. 81 566-00-04 wew. 48 

III. Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z uzyskaniem 
wszystkich decyzji niezbędnych do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja parku przy  
ul. 11-go Listopada w Bychawie (działka nr 796/1)”. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia, wskazanie lokalizacji, istotne postanowienia umowy: 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zaproszenia 

V. Termin wykonania zamówienia: 

do 7 marca 2025 r. – sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego koncepcji, założeń 
funkcjonalnych projektowanych instalacji, wstępnej wizualizacji, planu zagospodarowania 
terenu. 

do 30 maja 2025 r. rozumiany jako data wydania decyzji pozwolenia na budowę przez organ 
architektoniczno-budowlany na cały zakres objęty dokumentacją projektową.  

VI. Opis kryteriów wyboru oferty: 

cena: 100 % 

VII. Miejsce, termin oraz forma składania ofert – ofertę należy złożyć w formie pisemnej - 
elektronicznie albo faxem na dołączonym formularzu oferty do dnia 27.01.2025 r. do godz. 
15:00 

VIII. Informacje dodatkowe:  
a) prawdopodobny termin wyboru oferty nastąpi w dniu 03.02.2025 r., 
b) wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty 
otrzymania informacji o wyborze oferty, 

c) rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo przelewem 
w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury/rachunku wystawionej/go w oparciu protokół 
odbioru końcowego. 

 
 

Dyrektor 
Wydziału Inwestycji, 

Gospodarki i Środowiska 
Jolanta Puła-Dzieciątkowska 



Załącznik do zaproszenia IGŚ.272.1.3.2025 z dnia 21.01.2025 r. 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
istotne postanowienia umowy 

 
 
Obszar opracowania: działka nr 796/5, 886/4. 
Link do kompozycji mapowej portalu Geoportal z zaznaczoną działką: 
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=A650A664-F04E-4B44-
AD62-31369762B639 
 
Zamawiający posiada koncepcję zagospodarowania terenu (PZT w załączeniu) zadania pn.: „Przebudowa 
zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego w Bychawie” (zaprojektuj i wybuduj), będącego obecnie 
w realizacji na terenie działki nr 796/5 do którego należy się nawiązać projektowo. Przewidywany termin 
zatwierdzenia projektu budowlanego przebudowy zbiornika – 20 maja 2025  
Zamawiający posiada archiwalny projekt rewitalizacji parku z 2017 r. (nie zrealizowany) – do wglądu 
 
 
Szczegółowy zakres zamówienia będzie obejmował: 
1) Zakres rzeczowy dokumentacji winien obejmować: 

a) odtworzenie ścieżek – nawierzchnia drenująca mineralno-epoksydowa bez barier dla osób 
niepełnosprawnych (w części na podbudowie dla pojazdów technicznych do 3,5 t), 

b) przyłącze elektroenergetyczne oraz instalacja oświetlenia terenu parku, 
c) instalacja monitoringu terenu parku z przesyłaniem i rejestracją w budynku UM przy 

ul. Partyzantów 1, 
d) elementy małej architektury: ławki i kosze, elementy służące rekreacji mieszkańców, 
e) pielęgnacja drzew (ewentualna pojedyncza wycinka) i nowe nasadzenia, 
f) nowe nasadzenia roślin ozdobnych, 
g) punkt poboru wody źródlanej, 
h) tężnia solankowa, 
i) budowa schodów na gruncie łączących teren parkingu i parku z terenem Szkoły Podstawowej w 

Bychawie na działce nr 886/4   
(Link do kompozycji mapowej portalu Geoportal z zaznaczoną działką: 
https://mapy.geoportal.gov.pl/i map/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=7D5CF169-
82CB-440C-8151-CB8593AAC2C0)  
 
Zakres może ulec zmianie w szczególności na skutek możliwości technicznych, wymagań organu 
architektoniczno-budowlanego Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz uzgodnień i możliwości 
finansowych Zamawiającego. 
 

2) Zakres przedmiotowy dokumentacji winien obejmować wykonanie w szczególności: 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ILOŚĆ 

+ organ *3) 
a) Wizualizacje: - od strony ul. 11 Listopada, - od południowo zachodniego 

rogu  parkingu, - od strony źródełek  
1 egz.  

b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże, 2 egz.  
c) Projekty architektoniczno-budowlany w poszczególnych branżach, 2 egz.  
d) Projekty techniczno-wykonawcze (część wykonawcza zgodnie z § 5 

rozporządzenia *1) w poszczególnych branżach, 
2 egz. 

e) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 
33 ust. 2 pkt 1 Pb (których obowiązek dołączenia wynika z przepisów 
odrębnych:  
    ustaw: Prawo wodne, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o drogach 

jako składnik 
dokumentacji 
wymienionych 
w punkcie a) lub 



publicznych, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami,  
    oraz rozporządzeń: w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania 
działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 
Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków) 

b) w 
odpowiadającej 
im ilości (1 
oryginał + 
kopie) 

f) w przypadku potrzeby: Projekt przeznaczonych do wycinki drzew i 
krzewów. Projekt powinien obejmować: 1) tabelaryczne zestawienie drzew i 
krzewów które muszą być wycięte w związku z projektowaną inwestycją z 
określeniem liczby porządkowej, gatunku rośliny, obwodu pnia (na wys. 
1,30 m), numeru geod. działki, i ewentualne uwagi. 2) mapę z naniesionym 
drzewostanem przeznaczonym do wycinki z zanumerowaniem wg. 
powyższej tabeli, 3) dokumentacja fotograficzna ponumerowana wg. 
powyższej tabeli obrazujących oznaczenie drzewa zgodnie z liczbą 
porządkową. 

3 egz. 

g) Przedmiarów robót z podziałem na obiekty (zgodnie z § 6 rozporządzenia 
*1), Zamawiający wymaga by elementem składowym przedmiarów robót 
były:  
- zestawienie materiałów, 
- zestawienie sprzętu, 
- zestawienie robocizny, 
- spis działów przedmiaru. 

po 2 egz. 

h) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie 
z rozdziałem 3 rozporządzenia *1) 

po 2 egz. 

i) Kosztorysów inwestorskich (zgodnie z rozdziałem 2 rozporządzenia *2) z 
podziałem na obiekty (w tym oddzielnie na ewentualną wycinkę drzew) 

po 2 egz. 

j) Wersji elektronicznej sporządzonej powyżej dokumentacji w celu jej 
publikacji w Internecie podczas postępowania przetargowego na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych w formie: 
1) skanów z zatwierdzonej dokumentacji opatrzonej wymaganymi 

pieczęciami (w tym organu arch. – bud.) w formacie PDF, 
2) rysunki z PZT w formacie jednym z formatów plików CAD w celu 

geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie (wersja musi być tożsama 
z projektem zatwierdzonym w organie arch.-bud.). 

płyta CD 1 egz. 

*1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 
2454), 

*2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 

*3) Określona cyfrowo liczba w tabeli obejmuje ilość egzemplarzy jaką należy dostarczyć do 
Zamawiającego po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień – w zamówieniu 
należy uwzględnić dodatkową liczbę egzemplarzy które są zatrzymywane przez organy i 
instytucje wydające decyzję pozwoleń, dokonujące zezwoleń, uzgodnień opiniujących, 
wydających warunki, itp. 

 
3) Pozostałe czynności stanowiące integralną część zamówienia: 

a. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami, instytucjami, zarządcami 
dokonujących wydania decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń 
do sieci itp., Zleceniobiorca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury 



ma w obowiązku sprawdzenie poprawności wydanych warunków. Zamawiający udzieli 
pełnomocnictwa osobie wskazanej na wniosek Zleceniobiorcy. 

b. Opracowanie i składanie wniosków dla pozyskania dokumentów których mowa w powyższym 
punkcie a., oraz odbiór tych dokumentów, 

c. Opracowania/pozyskanie niezbędnych dokumentacji – w tym inwentaryzacji stanu istniejącego, 
mapy do celów projektowych, raportów, opinii, pozwoleń zezwoleń, uzgodnień 
(w szczególności z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), warunków technicznych, 
operatów, decyzji koniecznych do wykonania kompletnego zakresu przedmiotowego 
dokumentacji wynikających z powyższych punktów oraz wykonanie wszelkich prac lub 
czynności nie opisanych wyżej a wynikających z przepisów szczególnych, niezbędnych do 
właściwego i kompleksowego wykonania zamówienia i uzyskania wszelkich decyzji 
zezwalających na realizację zamówienia. 

d. Konsultacje z Zamawiającym rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, 
materiałowych na wstępnym etapie opracowywania dokumentacji, przy jednoczesnym założeniu 
że zaproponowane rozwiązania zapewnią najlepszą jakość wykonania przy jak najniższych 
kosztach budowy oraz eksploatacji oraz uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań. 

e. Dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku, gdy Zamawiający nie 
wykorzysta go w terminie (6 miesięcy), o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawa z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do ustalenia wartości zamówienia na roboty 
budowlane realizowane wg niniejszego opracowania w ramach ceny niniejszej oferty - na żądanie 
Zamawiającego. 

f. Pełnienie przez Zleceniobiorcę nadzoru autorskiego o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo 
budowlane w trakcie trwania inwestycji realizowanej w oparciu o wykonaną dokumentację 
projektową w który wchodzi w szczególności: 
1) pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach wymaganych w zamówieniu;  
2) uczestnictwo w naradach roboczych w przypadku konieczności;  
3) wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających;  
4) zatwierdzanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych 

niezbędnych dla realizacji zamówienia przygotowanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych;  

5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań powstałych w 
toku realizacji w terminie dostosowanym do potrzeb budowy;  

6) ustalanie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą robót możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych;  

7) weryfikacja i zatwierdzenie protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót 
dodatkowych; 
 

g. Udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonawstwo robót na etapie postępowania przetargowego oraz w trakcie 
realizacji inwestycji dotyczące wyjaśnień, wątpliwości i zapytań w dokumentacji projektowej i 
zawartych w niej rozwiązaniach będącej przedmiotem niniejszego zamówienia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

h. Zleceniobiorca bierze odpowiedzialność za: 
1) zgodność procesu wykonywania prac projektowych z wymaganiami umowy oraz 

obowiązującymi przepisami prawa,  
2) zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposób aby założone cele 

projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową, 
3) stosowane metody wykonywania prac projektowych, 
4) osoby posiadające odpowiednie zgodne z przepisami prawa uprawnienia do projektowania 

oraz podwykonawców w szczególności z powstałe usterki dokumentacji oraz w czasie 
nadzoru autorskiego 

i. Zleceniobiorca zobowiązany jest informować Zamawiającego o postępie prac i przekazywać 
Zamawiającemu kopie wszystkich pism, wystąpień, opinii, zatwierdzeń itp. 

j. Zamawiający wymaga opracowania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym aktualnym na 
dzień przekazania. 

 

Dokumentacja ma być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć tj. jako podstawa do 
użytkowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem oraz odpowiadać wymaganiom stawianym opisowi 



przedmiotu zamówienia przy zlecaniu robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych (cyt. wyżej). 
 
 
 
 
 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
 

do dnia 7 marca 2025 r. – sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego koncepcji, założeń 
funkcjonalnych projektowanych instalacji, wstępnej wizualizacji, planu zagospodarowania terenu.  
do dnia 30 maja 2025 r. rozumiany jako data wydania decyzji pozwolenia na budowę przez organ 
architektoniczno-budowlany na cały zakres objęty dokumentacją projektową oraz dostarczenie dokumentacji 
do siedziby Zamawiającego przy czym dostarczenie to może być dokonane do 5 dni roboczych od dnia 
wydania decyzji pozwolenia. 
 

Zamawiający przewiduje wprowadzenia do umowy kar z tytułu: 
• zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
• zwłoki w usunięciu wad, 
• odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Projektanta. 

 
Dyrektor 

Wydziału Inwestycji, 
Gospodarki i Środowiska 

Jolanta Puła-Dzieciątkowska 


