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         Zał. Nr 7 

Ogólne warunki  

mowy zamówienia publicznego 

 

 W dniu… …….. 2021 roku pomiędzy Gminą Bychawa, reprezentowaną przez Janusza Urbana - 

Burmistrza Bychawy, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1, NIP 713-10-03-445, REGON 431020090 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym , a: 

……………………………………………………………………………………………………... zwanym                     

w dalszej części umowy Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa niskoemisyjnego 

oświetlenia drogowego w gminie Bychawa”. 

2. Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

3. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 

5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności – 

umowa nr RPLU.05.05.00-06-0017/16 -00 

 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z systemem 

zarządzania na terenie gminy Bychawa, obejmująca: 

1) Budowę oświetlenia przy drodze powiatowej 2295L w miejscowości Józwów, Wola 

Gałęzowska,  Wola Gałęzowska-Kolonia: 

- budowę linii kablowej , 

- budowa punktów oświetleniowych z elementami sterowania – 81 szt.  

2) Budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Nr 836 w miejscowości  Osowa: 

- wykonanie układu pomiarowego, 

- budowę linii kablowej , 

- budowa punktów oświetleniowych z elementami sterowania – 20 szt.  

3) Budowę oświetlenia  przy drodze powiatowej Nr 2294L w miejscowości Gałęzów: 

- wykonanie układu pomiarowego, 

- budowę linii kablowej , 

- budowa punktów oświetleniowych z elementami sterowania – 28 szt.  

4) Budowę oświetlenia  przy drodze powiatowej Nr 2284L w miejscowości Olszowiec-Kolonia:  

- wykonanie układu pomiarowego, 

- budowę linii kablowej , 

- budowa punktów oświetleniowych z elementami sterowania – 16 szt.  

5) Budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 834 w miejscowości Marysin  

- budowę linii kablowej , 

- budowa punktów oświetleniowych z elementami sterowania – 11 szt.  

6) Budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 834 przy ul. Partyzantów w Bychawie  
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- wykonanie układu pomiarowego i stacji bazowej z modułem łączności do sterowania 

oświetleniem, 

- budowę linii kablowej , 

- budowa punktów oświetleniowych z elementami sterowania – 16 szt. 

2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:  

1) opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i sposobu zabezpieczenia 

robót w rejonie prowadzonych robót - projekt winien zostać zatwierdzony przez właściwą 

jednostkę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) przygotowania dokumentów niezbędnych w celu uzyskania uprawnienia na zajęcie pasa 

drogowego od właściwego zarządcy drogi, do podpisu przez Zamawiającego, (Zarząd Dróg 

Powiatowych i Zarząd Dróg Wojewódzkich). 

3) zapewnienia odbioru pasa drogowego przez właściwego zarządcę po zakończeniu robót w 

pasie drogowym.  

4) informowania zarządców mediów znajdujących się w obrębie prowadzonych robót                      

o rozpoczęciu i zakończeniu robót, ponoszenia ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych 

służb, zapewnienia odbioru wykonanych prac przez przedstawicieli odpowiednich zarządców, 

5) informowania mieszkańców terenu objętego inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu                       

i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami w formie ogłoszenia, 

6) zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonanie inwentaryzacji w stanie 

odkrytym i powykonawczej, 

7) wykonania pomiarów luminacji we wskazanych przez zamawiającego punktach (co najmniej 

25 pomiarów)  

8) zorganizowania i ponoszenia kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę we własnym 

zakresie i na koszt własny, 

9) utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku – zgodnie z art. 20, 

ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

10) wykonania niezbędnych ekspertyz, badań, prób i pomiarów na koszt własny. 

11) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i 

sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, dzienników budowy, zaświadczeń właściwych 

jednostek i organów wymaganych przepisami, niezbędnych świadectw kontroli jakości 

12) zapewnienia objęcia funkcji kierownika budowy oraz robót budowlanych przez osobę pełniącą 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych.  

3.   Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami 

i sztuką budowlaną. Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie stanowi  podstawy 

określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar robót powinien być odczytywany                               

w powiązaniu z SIWZ w tym, z Dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania                  

i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym 

opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 

Zakres zamówienia powinien być wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu 

ma służyć - użytkowania oświetlenia zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje dokumentację projektową i specyfikację techniczną 
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wykonania i odbioru robót bez uwag i na ich podstawie zobowiązuje się wykonać zamówienie. 

5. Wykonawca oświadcza, że całość prac wykona osobiście.  

5. Wykonawca oświadcza, że wymienione poniżej prace: ........................................................................ 

 zamierza zlecić ...................................................................................................................................... 

 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień …. 2021 roku, zaś zakończenia na dzień                       

30 maja 2021 r. 

2. Nie przewiduje się zmiany terminu zakończenia robót w przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3. 

 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, iż do niniejszej umowy zamówienia publicznego zostały wprowadzone 

istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy, zawarte w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik Nr 

1 do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia …  ….2021 roku.   

 

§ 6 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………..……..  

 Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………...  

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wymagane dokumenty: 

oświadczenie kierownika o przejęciu obowiązków wraz z aktualnym zaświadczeniem                                       

o przynależności do właściwej izby samorządu.  

3. Zamawiający nie przystąpi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedłożenia 

dokumentów, o których mowa w ust. 2.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz wykonać 

zabezpieczenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na budowie i w jej bezpośrednim 

otoczeniu:  

1.1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze 

i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

1.2. Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty wykonania i ustawienia tymczasowego 

oznakowania i zabezpieczenia placu budowy (dla ruchu kołowego i osób postronnych), a także 

zapewnić utrzymanie organizacji ruchu w czasie trwania robót. 
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1.3. Koszty utylizacji odpadów powstałych podczas robót obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane 

oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

3. Po zakończeniu robót, lecz nie później niż do dnia 30 maja 2021  r. Wykonawca zobowiązany jest 

uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia i zobowiązuje się 

do naprawienia szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi i 

ruchem pojazdów.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

2.1. od zdarzeń losowych - roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome 

związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, 

2.2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej obejmującej 

cały okres realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem opłacenia składek. 

4. Nie przedłożenie dokumentów, o którym mowa w ust. 3 skutkować może odstąpieniem 

Zamawiającego od umowy.  

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych; 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną; 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, 

potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą ………………., 

słownie złotych: …………………………………….…, łącznie z podatkiem VAT, obliczonym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …… % 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, w kwocie …………….. zł  (słownie złotych: 

………………………………………..…………..) w formie …………………………………….. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

tj. kwotę …………………… zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
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Zamawiającego za należycie wykonane.  

5.  Pozostała część kwoty zabezpieczenia – 30 %, tj. kwota ………….... zł zostanie zwrócona 

Wykonawcy nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 11 

1. Zamawiający wymaga zapewnienia przez okres wykonywania umowy całej obsady personalnej osób  

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących  następujące czynności przy realizacji 

zamówienia: pracowników fizycznych i operatorów sprzętu mechanicznego – jeżeli wykonywanie 

tych czynności polegać będzie w przypadku danego wykonawcy na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także zastępstwa i zmiany osób 

dokonywanej w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót, 

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania 

wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę. 

5. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży 

Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 

1. W wezwaniu Zamawiający określi termin przedłożenia dowodów oraz rodzaj dowodów spośród 

poniżej wskazanych:  

 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy;  

2) poświadczoną „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy złożone przez Wykonawcę oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 

dokumentem określającym zakres obowiązków);  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 



 
Projekt pn.: „Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa” 

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

6/15 

4) poświadczoną „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby 

wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

7. Niespełnienie powyższych wymagań będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości 

określonej w § 14 ust. 2 pkt 2.1.11 umowy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie robót, dostaw lub usług podwykonawcom pod warunkiem, 

że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, oraz zapewnić w zawieranych umowach z 

podwykonawcami obowiązek przedstawienia Zamawiającemu projektów umów zawieranych z 

dalszymi podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

3. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedstawionych projektów umów 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 

7 dni od jej złożenia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, oraz ich zmian.  

5. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy oraz nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników.  

6. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy muszą spełniać określone kryteria i warunki właściwe dla 

Wykonawcy, gwarantujące wykonanie części robót określonych w umowie, SIWZ i dokumentacji, 

a w przypadku wykonywania robót specjalistycznych muszą posiadać stosowne kwalifikacje 

i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robót.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

8. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy, w którego 

wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, stanowić będzie: protokół 

odbioru zakończonej części robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, 

wskazujący wydzielone części robót wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców 

oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez podwykonawców i kopie faktur 

wystawionych przez dalszych podwykonawców dla podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty łącznie z kopią przelewów bankowych z tytułu wymagalnego i należnego wynagrodzenia za 
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wykonane roboty przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzone przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  

9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez 

Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór robót, które wykonał podwykonawca oraz kopią faktury, której upłynął termin 

płatności, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę będącą 

przedmiotem jego żądania, bez odsetek  

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w zawieranych umowach z podwykonawcami oraz 

dalszymi podwykonawcami terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy nie dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zleconych robót, dostaw lub usług. 

11. Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy żądane przez nich należne 

wynagrodzenie, o ile Wykonawca nie zgłosi uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 

żądania zapłaty.  

12. Zamawiający nie będzie dokonywał płatności na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy przekroczą 

one wartość umowy z Wykonawcą.  

13. Zamawiający dokona potrącenia wypłaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

14. W przypadku zawierania umów przez wykonawcę z podwykonawcami oraz przez podwykonawców 

z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie stosowanie 

postanowień niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami oraz dalszymi 

podwykonawcami.  

 

§ 13 

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej umowie przyjmuje się dla Wykonawcy 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót i przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

kierownika o przejęciu obowiązków wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. 

1.2.  Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 

dodatkowych  i zamiennych. 

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego. 

1.4.  W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia podziemnego Wykonawca dokona 

naprawy wyrządzonej szkody własnym staraniem i na własny koszt, pod nadzorem instytucji 

branżowej zarządzającej. 
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1.5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na własny koszt zleci 

ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

2. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, protokołu konieczności lub protokołu negocjacji nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień 

Protokołu konieczności. 
 

§ 14 

 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
2.1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 
2.1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub 

rękojmi za wady - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, 

za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
2.1.3. z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości  

5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, 
2.1.4. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, za każdy dzień 

przerwy, 
2.1.5. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, 
2.1.6. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2; 
2.1.7. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki, 
2.1.8. za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 

w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2; 
2.1.9.  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, lub jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust. 2; 
2.1.10. w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia 

składek zgodnie z § 8 ust. 3 umowy, a także do przedłożenia  Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 2 000,00 zł, za 

każde naruszenie, 

2.1.11. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę  osób wykonujących następujące czynności przy realizacji zamówienia: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych i instalacyjnych - 

w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek niezatrudnienia,  chyba że nastąpiło to 
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z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 
2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

2.2.1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia,                              

o którym mowa w § 10 ust. 2.  
5. Jeżeli na skutek działań Wykonawcy, a w szczególności  opóźnienia w realizacji  umowy  lub 

nienależytego  wykonania  umowy: 
1) Zamawiający poniesie konsekwencje finansowe, w szczególności poprzez nałożenie korekt 

finansowych, kar lub grzywien, 

2) dofinansowanie nie zostanie Zamawiającemu przyznane w całości lub części  

Wykonawca  zobowiązuje  się pokryć wszelkie straty finansowe wynikające  z ww. okoliczności. 

 
§ 15 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 

odbioru. 

3. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 

odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 

techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 

lub specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot zamówienia. 

6. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 

sprawdzeń, uwzględniający techniczną ich złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru końcowego.  

7. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót 

jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu zamówienia, strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w 
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terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli uczestniczących w odbiorze końcowym robót protokołu odbioru końcowego robót.  

10. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 

oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie rękojmi. 

 

§ 16 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Termin gwarancji na roboty wykonane przez Wykonawcę wynosi ....... (min. 36) miesięcy, licząc od 

daty odbioru. W przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych 

przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. 

Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po 

upływie min. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

 

§ 17 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 płatne będzie po zakończeniu realizacji zadania,                        

w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury wraz z protokołem odbioru końcowego, 

potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad na rachunek Wykonawcy Nr 

………………………... 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone z zastosowaniem  mechanizmu „podzielonej  płatności”. 

3. Zasady wystawienia przez Wykonawcę faktury, w przypadku gdy w realizacji robót uczestniczyli 

podwykonawcy, określa § 12 ust. 8 niniejszej umowy.  

4. W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w 

transakcjach handlowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o fakcie 

wykreślenia Wykonawcy z rejestru podatników VAT czynnych, i że tytułu świadczonych usług 

będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca 

wyraża zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia, kwoty 

stanowiącej równowartość podatku VAT, którą Zamawiający utracił prawo do odliczenia, 

powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

6. Z  tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, że wyśle/nie wyśle * (* niepotrzebne  

skreślić) ustrukturyzowaną  fakturę  elektroniczną  w sposób, o którym mowa w art. 4  ust. 1  ustawy 

z dnia 9  listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach, koncesjach  na 

roboty budowlane lub usługi  oraz partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 

2191) z uwzględnieniem numeru GLN Zamawiającego. 

 

§ 18 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
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§ 19 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.  

3. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:  

3.1. zmiana kierownika budowy w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych lub 

niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy – na wniosek Wykonawcy, 

3.2. strony umowy są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy odpowiednio w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót budowlanych na 

ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia lub pominięcia poszczególnych 

robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi 

istotnego odstępstwa od projektu budowlanego 

3.3. strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 

3.3.1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim te okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

3.3.2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: przedmiotem 

zamówienia, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3.3.3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu zamówienia, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami  w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

3.3.4. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

3.3.5.  gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym te decyzje powinny zostać wydane oraz nie 

są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wystąpi 

brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

3.3.6. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jej 

postanowieniami. 
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3.4.  Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

3.4.1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem zamówienia, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

Szczegółowym opisie zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, 

3.4.2. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 

Prawa budowlanego, 

3.4.3. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Szczegółowym opisie zamówienia, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji. 

3.4.4. konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

3.4.5. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie                   

z jej postanowieniami. 

3.5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy                     

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

3.6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, 

zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub 

zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do 

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z 

opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek 

powinien zostać przekazany niezwłocznie, po dniu w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym 

propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady opisane  w umowie, i informacji 

uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę żądania zmiany.  

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3.8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa powyżej Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji przygotowanej do 

wniosku i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 

uzasadniającej żądanie zmiany.  

Po otrzymaniu powyższego wniosku wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających 

żądanie zmiany umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny 
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robót,  i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, 

jak i akceptacji żądania zmiany. 

3.9. Po otrzymaniu żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania 

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

3.10 . W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dot. przedmiotu umowy stronom 

będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do 

ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT, 

3.11. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 20 

 

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

1.2. zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o złożeniu tego wniosku. 

1.3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od ostatecznego wezwania. 

1.4. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, w terminie 30 dni 

od wezwania do wznowienia robót. 

1.5. Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej stanowiącej ciągłość przez 

cały okres realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem opłacenia składek, w terminie 7 dni od 

zakończenia poprzedniego okresu ubezpieczenia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

2.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,                              

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 
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5. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 

gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 

Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 

Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest 

do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu 

na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia. 

12. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 

robót i wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń o jakich mowa w ust. 9, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 

od umowy. 

 

§ 21 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 22 
 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

  

§ 23 
 

Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.  
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§ 24 
 

Umowę spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, zaś dwa 

pozostają w aktach Zamawiającego. 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 

 

 

 

      Kontrasygnata  

 

      Skarbnika Gminy: 

 

Załączniki:  

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2. Kosztorys ofertowy, 

3. Dokumentacja projektowa, 

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 


