Zal. Nr 7
Ogolne warunki
umowy zamowienia publicznego

W dniu ... 2025 roku pomigdzy Gming Bychawa, 23-100 Bychawa, ul.
Partyzantow 1, NIP 713-10-03-445, REGON 431020090, reprezentowang przez Marte
Krzyzak — Burmistrza Bychawy, zwana w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym,

a:

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , v (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................ ,

REGON ..o , BDO: (jezeli dotyczy), kapital zaktadowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........ccccceovveeene. (W catosSci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest

spotka akcyjna), zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez ...
/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy,

**gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..”
zamieszkatym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cccoennueee. (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO:

........................ (jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym
przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do
umowy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez negocjacji, zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§ 1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie pn.
Drogi na terenie miasta i gminy Bychawa - edycja 1112025 - Modernizacja

(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosciach Skawinek -
Olszowiec.

§2

1. Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w miejscowosciach Skawinek-Olszowiec — drogi gminnej nr 107229L na
odcinkach od km 14300 do km 1+740 oraz od km 1+890 d km 2+051 (601 mb) w
zakresie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne
podbudowa,
nawierzchnia jezdni,
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- pobocza i zjazdy,
- roboty wykonczeniowe.

2. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

kompleksowego wykonania przedmiotu umowy z materialdow wilasnych, nowych oraz
przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej w zakresie umozliwiajacym jego uzytkowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt 1 innych czynno$ci w ramach
wykonania zamowienia, gwarantujacych terminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia
z odpowiednio wysoka jakos$cia,

wykonania przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajacym, co do jakosci
wymaganiom okre§lonym rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajagcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z ze zm.) oraz ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021. poz. 1213),
przeprowadzenia pomiardw i badan materialow oraz robodt zgodnie z zasadami kontroli
jakos$ci materiatow i robot okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

informowania mieszkancoéw terenu objgtego inwestycja o rozpoczeciu robot,
1 utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami w formie ogloszenia w miejscu
dostepnym publicznie w poblizu placu budowy,

zorganizowania zaplecza budowy - Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren
budowy, ponies¢ koszt korzystania z medidw tj. energia elektryczna, woda, $cieki itp. W
ceng te winny rowniez by¢ wliczone ewentualne oplaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania robot
budowlanych oraz koszty likwidacji tych przylaczy,

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a w
razie zniszczenia lub uszkodzenia — ich odtworzenie oraz poniesienie kosztow tego
odtworzenia,

ponoszenia kosztow naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstatej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot zamdwienia i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych a spowodowanej wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego,
ktory nie byl objety ryzykiem Zamawiajacego lub czynno$ciami Wykonawcy na terenie
budowy po dniu odbioru koncowego,

utrzymania drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku — zgodnie z
ustawg o drogach publicznych,

2.10. wtasciwego zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt — ponoszenie odpowiedzialnosci

finansowej za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie
robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za szkody 1
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow 1 osob trzecich, powstale w
zwigzku z prowadzonymi robotami,

2.11. pehienia funkcji koordynatora podwykonawcow (w przypadku powierzenia wykonania

czeSci zamowienia Podwykonawcom) podczas wykonywania robdt 1 usuwania
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16
2.17

2.18.

2.19.

2.20.

ewentualnych wad, odpowiedzialno§¢ =za dzialania lub wuchybienia kazdego

Podwykonawcy,

. zapewnienia uczestniczenia kierownika budowy lub robot w naradach okresowych,

spotkaniach roboczych, w terminach wyznaczanych przez Zamawiajacego oraz odbiorach

robot

. uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez

terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania

na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji,
wykonania obowigzkoéw wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn.zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o

utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2024 r. poz. 399 z pdzn.zm.),

Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki 1 koszty w ramach wynagrodzenia za

wykonanie calo$ci przedmiotu umowy, w szczego6lnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej 1ilosci konteneréw do skladowania odpadow

budowlanych, komunalnych i1 innych powstalych w trakcie realizacji umowy;

2) wlasciwe postepowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji umowy;

3) =zakaz spalania odpadow na terenie budowy;

4) przekazywanie odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ushug w

zakresie gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,,szalety” oraz wlasciwe postepowanie z

powstatymi $ciekami,

6) zawieranic umow na odbidr odpadow i Sciekoéw komunalnych powstalych w trakcie

realizacji umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejondw wjazdow/wyjazdow z terenu budowy;

8) wywiezienie i utylizacje materialdéw pochodzacych z rozbidrki, wykopow itp.,

. informowania Inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego,

. wykonania 1 przekazania kompletnych operatow kolaudacyjnych,

. przygotowania w terminie zakonczenia robot — Kkosztorysow powykonawczych

(zestawienia rzeczowego wykonanych robot) w ukladzie kosztorysow ofertowych

zawierajacych rzeczywiste ilo$ci wykonanych robot,

w przypadku koniecznos$ci sporzadzenia dokumentdéw, uzgodnien oraz uzyskania

zezwolen uprawniajacych do prowadzenia robot wiaczenia do drog powiatowych,
przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajagc 1 dokumentujagc stan faktyczny wykonania robdt,

pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w

szczegblnosci: protokoty badan i prob, sprawozdania, niezbednych §wiadectw kontroli

jakosci, dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw 1 urzadzen. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ opatrzona
szczegotowym spisem oraz wpigta w segregator,

ponoszenia odpowiedzialno$ci finansowej za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
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2.21. zapewnienie obstugi geodezyjnej 1 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej,
2.22. wykonania robot zgodnie z dokumentacja budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 sztukg budowlana,

2.23. przygotowywania kalkulacji, protokotéw konieczno$ci robdt, oraz uzasadnien
technicznych w przypadkach robot dodatkowych zamiennych lub innych rozbiezno$ci
z dokumentacjg przetargowa,

2.24. wykonania pozostatych wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy

zobowigzan,

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, jego zakres 1 warunki realizacji zostaly
przedstawione w SWZ oraz w zalagczonych dokumentach: dokumentacji projektowe;,
projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot,
przedmiarach robot — stanowigcych zat. Nr 1. Przedmiary robdt stanowig jedynie materiat
pomocniczy 1 nie stanowig podstawy okreslenia zakresu przedmiotu zamoOwienia.
Przedmiary robot powinny by¢ odczytywane w powigzaniu z SWZ w tym, z
Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Uwaza si¢, ze Wykonawca dokladnie zapoznal si¢ ze szczegdtowym
opisem robot, ktore nalezy wykonac i sposobem ich wykonania.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre§lonych w:

1) dokumentach wymienionych w ust. 3, z uwzglednieniem zmian i wyja$nien
dokonanych w trakcie postepowania,

2) niniejszej umowie,

3) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy,

4) ofercie ztozonej przez Wykonawce na wykonanie robdt budowlanych stanowigcej
zatacznik do niniejszej umowy.

5. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy na
wykonanie rob6t budowlanych sg integralnymi cze$ciami niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z w/w dokumentami, z
obowigzujagcymi przepisami prawa, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, standardem materialdow 1 urzadzen, z nalezyta
starannos$cia, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig 1 wlasciwg organizacja, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, pod kierownictwem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

§3
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zaméwienie w terminie do 10 pazdziernika
2025 r.
2. Termin wykonania catosci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 4
Strony zgodnie ustalaja, iz do niniejszej umowy zamodwienia publicznego zostaty
wprowadzone istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy, zawarte
w specyfikacji warunkéw zamowienia.
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§5
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Zamawiajagcy — w terminie przekazania terenu budowy - przekaze Wykonawcy
dokumentacje projektowa oraz inne posiadane dokumenty, niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.
§6
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ...............cooeiiinn.l
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).
2. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy branzy inzynieryjno-drogowej w 0sobie: .........cccceeevveueennne.
tel e se-mails Lo ; upr. bud. nr:

3. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postgpowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 2,
w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu w

nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci,

choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia

przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,

wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych

b

0sOb beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zas
obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

6. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze Wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiang ktorejkolwiek z osoéb personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkdéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w
ciggu 14 dni od daty dorgczenia wniosku inng osobg spetniajacg wymagania zawarte w
SWZ 1 niniejszej umowie.

7. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

8. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wymagane
dokumenty: os$wiadczenia kierownikow o przejeciu obowigzkéw wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu.

9. Zamawiajacy nie przystapi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedtozenia
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz
wykona¢ zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na budowie 1
w jej bezposrednim otoczeniu:
1.1. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i skladowal wszelkie
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urzagdzenia pomocnicze 1zbgdne materiaty, odpady 1$mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ koszty wykonania i ustawienia tymczasowego
oznakowania 1 zabezpieczenia placu budowy (dla ruchu kolowego i o0séb
postronnych), a takze zapewni¢ utrzymanie organizacji ruchu w czasie trwania robot.

1.3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

1.4. Koszty utylizacji odpadéw powstalych podczas robot obcigzaja Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych

ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie odbioru robot

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej

(OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia umownego brutto

wynikajacego z niniejszej umowy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

2.1. od zdarzen losowych - roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot,

2.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw 1 oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowiazywac przez caly okres realizacji

umowy. Jezeli wykonawca przedlozy polise¢ na okres krotszy niz okres realizacji

zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny, pod rygorem zaptaty kar umownych.

. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowe;j

(OC), o ktorej mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek.

. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 4,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

. Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie

obcigza¢ w calosci Wykonawce.

§9

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentami
wymienionymi w § 2 ust. 4 umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, warunkami technicznego wykonania 1 odbioru rob6t, zgodnie z
obowigzujacymi w budownictwie przepisami 1 normami, a zwtaszcza przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, a takze zgodnie z wytycznymi 1 zaleceniami Zamawiajacego
uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamodwienia — z materialow stanowigcych
jego wlasnos¢.
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Materiaty 1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1. powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci,
oraz odpowiadac:

a) Polskim i Unijnym Normom,

b) wymaganiom specyfikacji,

¢) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng;

. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zapewni na wlasny koszt potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialty wymagane do zbadania jako$ci robodt
wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci
zuzytych materiatow.

§ 10
Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe.
Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota
................... , stownie zlotych: ..., lacznie z
podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wynagrodzenie zostanie wyplacone z zastosowaniem mechanizmu ,,podzielonej platnosci”.

§11
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ....................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytulu re¢kojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne 1 gwarancji.

Kwota w wysoko$ci .........ooeeeinint. ztotych (stownie: ... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA «vvnvvenrnnnnnnnnn. ztotych (stownie: .................. ), zostanie zwrocona
nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie ...cevvennne. miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie

7/25



wykonat obowigzkoéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonal je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

11. Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych mowa
wust. 617.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§12

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wymaga
aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt objetych zamdéwieniem, w szczegdlnosci
przez pracownikow fizycznych, kierowcodw pojazdow 1 operatorow sprzetu, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy . Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z
p6zn.zm.), byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy. ! Obowiazek ten dotyczy takze zastgpstwa i zmiany osob dokonywanej
w trakcie realizacji zamdwienia.

2. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcoéw - wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych
wskazane wyzej czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

U Nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow robot, nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosé gospodarczg w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy
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1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie spelnienia ww. wymogow 1 dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5. Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do
informowania Zamawiajacego o zmianach dotyczacych oséb wykonujacych czynnos$ci
wskazane w ust. 1. W przypadku zmiany oséb wykonujacych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 3 sg
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 5 stosuje sig.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy
osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamdwienia sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace.

7. Niespelnienie powyzszych wymagan bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 2.1.10 umowy.

§13
1. Wykonawca o§wiadcza, ze cato$¢ prac wykona osobiscie.
1. Wykonawca o$§wiadcza, Ze wymienione ponizej prace:
ZAMICTZA ZIECIC  .oiiiiiiiie ittt ettt ettt ettt te st e et e st e et eenaeebeeeabeeaeeenne

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robot, dostaw lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonaweca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
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umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 3 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 4, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy oraz uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy materialdw budowlanych

niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu zamdowienia oraz ustugi transportowe. Wylaczenie,

o ktorym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 ztotych.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku podjecia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
decyzji o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem umowy sa roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany w formie pisemnej, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy

w formie pisemnej na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

zmiany. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonanie robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci

za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy oraz nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow.

Podwykonawcy 1 dalsi podwykonawcy musza speilnia¢ okre§lone kryteria i warunki

wlasciwe dla Wykonawcy, gwarantujace wykonanie czgsci robot okreslonych w umowie,

SWZ 1 dokumentacji, a w przypadku wykonywania robot specjalistycznych musza

posiada¢ stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci

okreslonych w umowie z podwykonawca.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystuguje Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawarl przediozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Informacje
przekazane droga elektroniczng uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

5) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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14.

15.

16.

17.

18.

1.

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapftaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
ptatnos$ci na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy przekroczg one warto$¢ umowy
z Wykonawca
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami terminy zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie dtuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconych robdt, dostaw
lub ustug.
W przypadku zawierania uméw przez wykonawce z podwykonawcami oraz przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
odpowiednie  stosowanie postanowien niniejszego paragrafu w  umowach
z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu lub  kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktoérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§ 14
Niezaleznie od obowigzkoéw wymienionych w niniejszej] umowie przyjmuje si¢ dla
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Wykonawcy nastepujace obowiazki szczegotowe:

1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robodt i przediozenia Zamawiajacemu
oswiadczenia kierownika o przejeciu obowigzkow wraz z aktualnym za§wiadczeniem
0 przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy.

1.2. Informowania pisemnie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) — o koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych, sporzadzajac
protokot konieczno$ci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg
kosztorysu ofertowego — przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametréw i standardow),

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania,
a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.

1.4. Informowania o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji
inwestycji, jako$¢ robodt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak 1 zmiane
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot,

1.5.W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy

1.6.W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca
dokona naprawy wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem i na wiasny koszt, pod
nadzorem instytucji branzowej zarzadzajace;.

1.7.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na wlasny
koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci lub protokotu negocjacji nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§ 15

Strony postanawiaja, iz obowigzujaca je form¢ odszkodowania z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

2.1.1. za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu zamodwienia w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,

2.1.2. za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rgkojmi za wady - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

2.1.3. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2,

2.14. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawca;
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2.1.5. za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy dzien zwloki,

2.1.6. za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 10 ust. 2;

2.1.7. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 2;

2.1.8. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, jezeli termin zaplaty okre§lony w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu o
ktorym mowa w § 13 ust. 8 umowy;

2.19. w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, zgodnie z § 8 umowy, a takze do
przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

2.1.10. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawce na
podstawie umowy os6b wykonujacych nastepujace czynno$ci przy realizacji
zamoOwienia: pracownikow fizycznych, kierowcow pojazdow 1 operatoréw sprzgtu
mechanicznego — w wysokosci 6 000,00 zt za kazdy przypadek niezatrudnienia,
chyba ze nastagpilo to z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

2.1.11. za zwloke w zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego zamoéOwienia w
wysokosci 1 000,00 zl za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wyznaczonego w § 16 ust. 6;

2.1.12. z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w §
19 ust. 18 umowy — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.2.1. z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzezeniem
art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze

przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potragcenie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.

Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia

gwarancji, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy.

Jezeli na skutek dziatan Wykonawcy, a w szczegdlnosci zwloki w realizacji umowy lub

nienalezytego wykonania umowy:

1) Zamawiajacy poniesie konsekwencje finansowe, w szczegolno$ci poprzez natozenie

korekt finansowych, kar lub grzywien,
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2) dofinansowanie nie zostanie Zamawiajacemu przyznane w catosci lub czgsci
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie straty finansowe wynikajace z ww.
okolicznosci.

8. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 11, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary
umownej 1 wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zaptaty tej kary.

9. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

Wykonawcy,

10. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 9 jest:
1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 pkt 2.

§ 16

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty =zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na t¢ okolicznos$¢ bedzie sporzadzany
protokot robdt zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia i podpisaniu protokotu odbioru koncowego - bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowe;.

2. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktorych mowa wyzej.

3. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catosci robot objetych zamoéwieniem oraz dokonanie innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku 2z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczgcia uzytkowania
przedmiotu umowy.

4. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane, w szczeg6lnosci:
1) dokumentacj¢ powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang w

formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty, os$wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru),

3) protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

5) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i1 Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi o§wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

6) kosztorysy powykonawcze.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego

zamoOwienia objgtego umowa, najpdzniej nastepnego dnia po zakonczeniu prac.

Odbiér koncowy przez Zamawiajacego moze by¢ dokonany, jezeli Wykonawca bedzie

posiadat komplet dokumentéw odbiorowych sporzadzonych przez odpowiednich

zarzadcow mediow.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do

wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy

udziale ktorych wykonat przedmiot zamowienia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane begdace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze

przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy techniczng ich
ztozonosc¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robdt. Podpisany protokol odbioru

koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu zamowienia,

strony uzgadniajg w tresci protokolu termin i1 sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca

nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego,

Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli uczestniczacych w odbiorze koncowym robdét protokotu

odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbidr robot po uplywie

terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie

rekojmi.

§17
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10.

11.

12.

13.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu .......... 2 miesi¢cznej gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$§¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rgkojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zobowigzuje si¢ do usunigcia
wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiang).

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usunigcie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktdrym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
naadres e-mail: ...

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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14.

15.

16.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§18
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po wykonaniu catosci przedmiotu
umowy i dokonaniu odbioru koncowego zamoéwienia.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z dowodami
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz z protokotem odbioru koncowego,
potwierdzajagcym wykonanie przedmiotu umowy bez wad, pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie przedmiotu umowy,
w ktorego wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, stanowi¢
bedzie: protokdt odbioru podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujacy wydzielone czesci robot wykonane przez podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez
podwykonawcow 1 kopie faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcow dla
podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty tacznie z kopig przelewow bankowych
z tytulu wymagalnego 1inaleznego wynagrodzenia za wykonane roboty przez
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzone przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o fakcie
wykres§lenia Wykonawcy z rejestru podatnikow VAT czynnych, i Ze tytutu §wiadczonych
ustlug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgodg, na potracenie przez Zamawiajagcego z naleznego mu
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, ktorg Zamawiajacy
utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.
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Z  tytulu realizacji zamoOwienia Wykonawca o$wiadcza, ze wysle/nie wySsle*
(* niepotrzebne skresli¢) ustrukturyzowang faktur¢ elektroniczng w sposob, o ktérym
mowa w art. 4 wust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz
partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 z pdzn.zm.)
z uwzglednieniem numeru GLN Zamawiajgcego.

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych, strony zobowigzujg si¢ do
zaptaty ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

§19
Zmiana postanowien zawartej] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy.
Oproécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow infrastruktury, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia robdt budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewngtrznymi lub
zewngetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe
dni niezb¢dnych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos$¢
wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych
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5)

6)

7)

8)

od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu

realizacji zamoéwienia nastagpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien

zwigzanych z ich wystapieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3 ust.1, moze

nastagpi¢ w zakresie niezb¢dnym do wykonania robdt zleconych na podstawie art. 455

ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu

wykonywania zamoéwienia moze nastagpi¢ w przypadku zmiany powszechnie

obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub sposéb jej

wykonywania, lub w przypadku koniecznosci wykonania robot nieujetych w

dokumentacji projektowej,

zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w stosunku do zatozen

zawartych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych, na podstawie ktdrej realizowana jest niniejsza umowa w

przypadku:

- gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow
eksploatacji,

- gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych albo ofercie
stanie si¢ niemozliwe,

- gdy zmiana wynika z bledéw w dokumentacji projektowej,

- pojawienia si¢ na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej
funkcjonalnej 1 korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
Zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznos$ci, z ewentualng
zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wpltyw na koszty realizacji
zamOwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu bedzie przystlugiwaé prawo do
dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:

a) obliczenie wysokoSci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie
nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego (zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy),

b) warto§¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okre§lona na
podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego;

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku wystapienia robdt dodatkowych,

koniecznych, zamiennych, zmiany technologii, rob6t zaniechanych, odstapienia od

czesci umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych
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6.

-

przez wykonawce i1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Kosztorysy te bgda opracowane w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku robot niezbednych
do wykonania podstawowego zamodwienia, a jednocze$nie nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej — ich ceny jednostkowe zostang okre§lone na podstawie
powszechnie stosowanych Katalogow Nakladow Rzeczowych oraz parametrow
cenotworczych podanych w ofercie (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu,
zysk), ceny materiatow 1 sprzetu przyjete zostang na podstawie $rednich notowan
publikacji SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego wystgpienie koniecznosci
wykonania tych robot,

9) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu
nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy oraz
ewentualna zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek
zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego warto$¢ catego
przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 10 ust. 2 umowy, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy
zgodnie z oferta Wykonawcy,

10) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia/ograniczenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w
pkt 9 — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwota ryczaltowa w §
10 ust. 2 umowy, odpowiednio do warto$ci zmniejszonego/ograniczonego zakresu
zamoOwienia (zaniechanych robdt) obliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego
(zalacznik Nr 3 do niniejszej umowy).

11)zmiana terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku =zaistnienia przestanek
opisanych w pkt. 5 1 7, moze nastgpi¢ o okres niezbg¢dny, stosownie do zaistniatych
okolicznosci.

Strony przewiduja zmiang¢ umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i
ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie
brutto ulegna zmianie odpowiednio do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiang stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote rdwna rdznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 4 niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw 1 ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

1 podpisania przez obydwie strony umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§ 20

Oproécz wypadkdw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czgSci umowy.

1.2. zostanie ztozony wniosek o upadto$¢ lub rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy,
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o ztozeniu
tego wniosku.

1.3. Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie, w terminie 30 dni od
ostatecznego wezwania.

1.4. Wykonaweca przerwal realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, w terminie
30 dni od wezwania do wznowienia robot.

1.5. Wykonawca nie przedlozyl Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowej stanowigcej
ciggtos¢ przez caty okres realizacji zamdwienia wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadek, w terminie 7 dni od zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia.

1.6. W przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej wielokrotnej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego — na skutek braku zaplaty Wykonawcy Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ - w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu tych okolicznosci.

1.7. W przypadku gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego zawart z Podwykonawca
umowe, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 7 dni
od powzigcia przez Zamawiajacego takiej informacji - w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o wystgpieniu tych okolicznosci.

1.8. W przypadku trzykrotnego ujawnienia faktu nie wywigzania si¢ z obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace - 0sob wykonujacych okreslone przez Zamawiajacego
czynnosci lub w przypadku zmiany sposobu zatrudnienia w/w 0s6b, Zamawiajgcy ma
prawo od umowy odstagpi¢ - w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystapieniu tych okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli:

2.1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie moégl spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Poza okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 1 1 2 Zamawiajacy lub Wykonawca moze
odstgpi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga Strona w sposob razacy narusza postanowienia
Umowy 1 pomimo uprzedniego wezwania na pisSmie nie dokonuje zmiany sposobu jej
wykonania

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
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takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platno$§¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i
urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

9. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt 1
ryzyko Wykonawcy.

10. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa
robot.

11. W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

12. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie r¢kojmi 1
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od umowy.

§ 21
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1. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot nie bgdzie mozliwe w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, w szczegolnosci:

— gdy roboty nie sa ujete w Szczegdélowym opisie przedmiotu zamoéwienia, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
1 ma na celu usuni¢cie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

— w przypadku konieczno$ci zaniechania rob6t budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu

koniecznosci, przy czym protokol koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika

budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce a zalacznikiem do protokotu

konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokdt z negocjacji dotyczacych

wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sposob dokonania wyceny robodt nastapi z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez analogi¢ pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody opisanej w powyzszym
punkcie, Wykonawca powinien przedlozy¢é do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglgdnieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen rynku lokalnego.

3. Wykonawca dokona wyliczef, o ktérych mowa w powyzszych punktach oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robot. Jezeli kalkulacja
przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okreslone powyze;j.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§23
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§24

Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenieS$¢ na osoby trzecie wierzytelnoSci
wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.
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§ 25
Umowe spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, za$
dwa pozostaja w aktach Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy:

Zalaczniki:

1. Dokumentacja projektowej, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, przedmiary robot

2. Specyfikacja warunkéw zamowienia,

3. Oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy
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