Zat. Nr 7
Ogolne warunki
umowy zamowienia publicznego

W dniu .............. 2025 roku pomiedzy Gming Bychawa, 23-100 Bychawa, ul.
Partyzantow 1, NIP 713-10-03-445, REGON 431020090, reprezentowang przez Marte
Krzyzak — Burmistrza Bychawy, zwana w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym,

a:

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeneeneeneneen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informac;ji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................. ,

REGON ..o , BDO: e, (jezeli dotyczy), kapital zakladowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........cccccervsseen. (W catosSci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest

spétka akcyjna), zwana dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez ...
/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik do umowy,

**gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..”
zamieszkatym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......ccceeuene. (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............ , BDO:

........................ (jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym
przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do
umowy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez negocjacji, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoOwienie pn.
»Viodernizacja kompleksu sportowego ,,Moje boisko - ORLIK 2012” wraz z budowa
ziemnego toru Mini Pump Track, sprawnosciowego placu zabaw, 2-torowej biezni
prostej w Bychawie przy ul. Szkolnej 8” do realizacji w formule "zaprojektuj 1
wybuduj" jest zaprojektowanie i wykonanie robot w zakresi.

2. Zadanie jest dofinansowane ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktorych
dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

§2

1. Przedmiotem zamoéwienia w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Modernizacja
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kompleksu sportowego ,,Moje boisko - ORLIK 2012” wraz z budowg ziemnego toru
Mini Pump Track, sprawnosciowego placu zabaw, 2-torowej biezni prostej w
Bychawie przy ul. Szkolnej 8” do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest
zaprojektowanie 1 wykonanie robot w zakresie:

1.1. Zakres rzeczowy robot:
Etap I:

remont elewacji zaplecza sanitarno-szatniowego - oczyszczenie 1 ponowna
konserwacja powierzchni zewnetrznej §cian srodkami konserwujaco ochronnymi,
wymiana siatki istniejgcego ogrodzenia boisk wysokosci 4m (za pitkochwytami
wysokos$ci 6m), wymiana siatki pitkochwytow wysokosci 6m - 2 szt. przy boisku
pitkarskim,

wymiana opraw oS$wietleniowych z opraw z energochtonnymi zZrodiami
metalohalogenkowymi na oprawy - energooszczedne lampy LED,

Etap II:

budowa min. 8 nowych punktow §wietlnych energooszczgdnych LED,
zagospodarowanie terenu, budowa $ciany oporowej utrzymujacej skarpg od strony
poludniowej z budowa czgsci ogrodzenia z bramg i furtkg od strony wschodniej
dopelniajacego ogrodzenie catosci kompleksu sportowego, przebudowa ciggow
pieszych wewnetrznych obiektu z kostki brukowej, przebudowa odwodnienia
z odprowadzeniem wod do istniejacej kanalizacji deszczowej,

budowa toru ziemnego Mini Pump Track,

budowa sprawnos$ciowego placu zabaw z nawierzchnig bezpieczng z trzema
urzadzeniami: wielofunkcyjna multiwspinaczka ze zjezdzalnia, linarium do wspinania,
gumowe krazki do ¢wiczenia rownowagi,

budowa biezni 2 torowej do biegéw na dystansie 50m o wym. 68,5x2,60m
z zabezpieczeniem materacem,

wraz z uzyskaniem przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia
organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
uzytkowania obiektu.

1.2. Zakres rzeczowy dokumentacji:

WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
+ organ *3)
a) Dokumentacja niezb¢dna do wystgpienia o odstgpstwo od § 40 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie | cgz
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich '
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.)
b) W przypadku zakwalifikowania czgéci robot - dokumentacja niezbedna do | egz
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowalnych ]
Projekt budowlany
c¢) Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy wszystkie branze, 2 egz.
d) Projekty architektoniczno-budowlany w poszczegdlnych branzach, 2 egz.

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

2/29




rozdziatem 3 rozporzadzenia *1)

¢) Projekty techniczno-wykonawcze w poszczegolnych branzach, 2 egz.

f) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.
33 ust. 2 pkt 1 Pb (ktorych obowigzek dotaczenia wynika z przepisow
odrgbnych np.:

ustaw: Prawo wodne, o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o drogach ko skladnik
publicznych, Prawo geologiczne i gérnicze, o ochronie zabytkow i opiece Jd K .
nad zabytkami, ° qmgntaqil
oraz rozporzadzen: w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania Wwyllfrllfgfg Tub

dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu P b) w
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem odpowiadajacej
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j, im ilogci (1
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan oryginat +
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na kopic)
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz rob6ot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i1 poszukiwan zabytkow),
- 0 ile s3 wymagane.
Pozostale opracowania

g) Przedmiar robdt opracowany na podstawie wykonanego projektu
budowlanego/techniczno-wykonawczego sporzadzonego w ukladzie 2 egz.
zataczonego do postepowania Szacunkowego zestawienia robot.

h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (zgodnie z po 2 egz

i)

Wersji elektronicznej sporzadzonej powyzej dokumentacji w celu jej

publikacji w Internecie podczas postgpowania przetargowego na wylonienie

wykonawcy robot budowlanych w formie:

1) skandéw z zatwierdzonej dokumentacji opatrzonej wymaganymi
pieczeciami (w tym organu arch. — bud.) w formacie PDF,

2) rysunki z PZT w formacie jednym z formatow plikow CAD w celu
geodezyjnego wytyczenia obiektow w terenie (wersja musi by¢ tozsama
z projektem zatwierdzonym w organie arch.-bud.).

ptyta CD 1 egz.

*1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz.

2454),

Okreslona cyfrowo liczba w tabeli obejmuje ilo$¢ egzemplarzy jaka nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajacego po uzyskaniu wszystkich niezbednych pozwolen i uzgodnien — w zamowieniu
nalezy uwzgledni¢ dodatkowa liczbe egzemplarzy ktore sa zatrzymywane przez organy i

instytucje wydajace decyzje pozwolen,
wydajacych warunki, itp.

2. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do:
2.1. wystgpowania w imieniu Zamawiajacego przed organami, instytucjami, zarzadcami
dokonujacych wydania decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych
przylaczen do sieci itp., Wykonawca uzyskujac warunki techniczne budowy i
przebudowy infrastruktury ma w obowigzku sprawdzenie poprawnosci wydanych
warunkow. Zamawiajacy udzieli pelnomocnictwa osobie wskazanej na wniosek

Zleceniobiorcy,

dokonujace zezwolen, uzgodnien opiniujgcych,

2.2 opracowania 1 sktadania wnioskéw dla pozyskania dokumentow, o ktéorych mowa w

powyzszym punkcie oraz odbior tych dokumentow.
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23

24

2.5

2.6.

2.7

uzgodnienia w imieniu Zamawiajacego wykonywanej dokumentacji technicznej

z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie obiektow lekkoatletycznych,

uzgodnienia z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan do akceptacji 1 sugestii do

proponowanych szczegoétowych rozwigzan projektowych.

Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za:

1) zgodno$¢ procesu wykonywania prac projektowych z wymaganiami umowy oraz
obowigzujacymi przepisami prawa,

2) zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposob aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa,

3) stosowane metody wykonywania prac projektowych,

4) osoby posiadajace odpowiednie, zgodne z przepisami prawa uprawnienia do
projektowania oraz za podwykonawcow, w szczegdlnosci z powstate usterki
dokumentacji oraz w czasie nadzoru autorskiego,

informowania Zamawiajacego o postepie prac i przekazywania Zamawiajgcemu kopii

wszystkich pism, wystapien, opinii, zatwierdzen itp.

kompleksowego wykonania przedmiotu umowy z materialdow wtasnych, nowych oraz
przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej w zakresie umozliwiajacym jego uzytkowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

2.8. angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania zamowienia, gwarantujacych terminowe wykonanie przedmiotu zamédwienia
z odpowiednio wysoka jakos$cia,

wykonania przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajacych, co do jakosci
wymaganiom okreslonym rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych 1 uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z ze zm.) oraz ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021. poz. 1213),
przeprowadzenia pomiardéw i badan materiatdéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materialow 1 robot okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot,

zorganizowania zaplecza budowy - Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren
prowadzonych robot, ponies¢ koszt korzystania z medidw tj. energia elektryczna, woda,
scieki itp. W cen¢ t¢ winny réwniez by¢ wliczone ewentualne optaty wstepne,
przesylowe 1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania
robdt budowlanych oraz koszty likwidacji tych przylaczy,

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, a w
razie zniszczenia lub uszkodzenia — ich odtworzenie oraz poniesienie kosztow tego
odtworzenia,

ponoszenia odpowiedzialno$ci na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie
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2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.
2.21.

2.22.

ciata lub $mier¢ os6b oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.
ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za szkody, nastgpstwa tych szkod i
inne zdarzenia powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych be¢dacych
przedmiotem zamodwienia, chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢,
petnienia funkcji koordynatora podwykonawcow (w przypadku powierzenia wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcom) podczas wykonywania robdt 1 usuwania
ewentualnych wad, odpowiedzialno$¢ za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy,
zapewnienia uczestniczenia kierownika budowy lub robot w naradach okresowych,
spotkaniach roboczych, w terminach wyznaczanych przez Zamawiajgcego oraz
odbiorach robdt
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych Iub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, lub instalacji,
wykonania obowigzkow wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn.zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2024 r. poz. 399 z pdzn.zm.),
Wykonawce obcigzaja wszelkie obowigzki 1 koszty w ramach wynagrodzenia za
wykonanie calo$ci przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci poprzez:
1) zapewnienie odpowiedniej ilosci kontenerow do sktadowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji umowy;
2) wlasciwe postepowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji umowy;
3) zakaz spalania odpadow na terenie budowy;
4) przekazywanie odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w
zakresie gospodarki odpadami;
5) =zawieranie umow na odbior odpadow komunalnych powstatych w trakcie
realizacji umowy;
7) utrzymanie w czysto$ci rejondw komunikacyjnych obiektu;
informowania Inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,
wykonania i przekazania kompletnych operatow kolaudacyjnych,
przygotowania w terminie zakonczenia robdt — kosztorysu powykonawczego
(zestawienia rzeczowego wykonanych rob6t) w ukladzie przedmiaru robot,
zawierajacego rzeczywiste ilo§ci wykonanych robot,
przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot,
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w
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szczegblnosci: protokoty badan 1 prob, sprawozdania, niezbednych swiadectw kontroli
jakosci, dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow 1 urzadzen. Dokumentacja powykonawcza musi by¢
opatrzona szczegotowym spisem oraz wpigta w segregator,

2.23. ponoszenia odpowiedzialnosci finansowej za wszelkie szkody bedace nastgpstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

2.24. wykonania robot zgodnie z dokumentacja budowlang, obowigzujacymi przepisami

1 sztukg budowlana,

2.25. stosowanie si¢ do zalecen Zamawiajacego w zakresie ewentualnych zmian

dokumentacji 1 wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych;

2.26. przygotowywania kalkulacji, protokotéw konieczno$ci robdt, oraz uzasadnien

technicznych w przypadkach robot dodatkowych zamiennych lub innych rozbieznosci
z dokumentacjg przetargowa,

2.27. wykonania pozostatych wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy

e

o)

~

zobowigzan.
Zaleca sig, aby Wykonawca zapoznal si¢ z warunkami lokalizacyjno - terenowymi
1 uwzglednit je w wynagrodzeniu zawartym w przedtozonej ofercie.
Szczegdtowy opis przedmiotu zamoédwienia, jego zakres 1 warunki realizacji zostaty
przedstawione w Programie funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcych zat. Nr 1 do SWZ.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) dokumentach wymienionych w ust. 5, z uwzglednieniem zmian i wyja$nien
dokonanych w trakcie postepowania,

2) niniejszej Umowie,

3) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia stanowiacej zalacznik do niniejszej Umowy,

4) ofercie ztozonej przez Wykonawce na wykonanie rob6t budowlanych stanowiacej
zatacznik do niniejszej Umowy.

. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zalgcznikami oraz oferta Wykonawcy na

wykonanie rob6t budowlanych sg integralnymi cze$ciami niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z w/w dokumentami, z
obowigzujagcymi przepisami prawa, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, standardem materialdbw 1 urzadzen, z nalezyta
starannoscia, bezpieczenstwem, dobra jakoscia 1 wlasciwg organizacja, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, pod kierownictwem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

§3

Termin realizacji zamowienia:

I etap do 31.10.2025 r. (wniosek o platnosc do 15.11.2025).

11 etap do 31.03.2026 r — rozumiana jako ostateczna data uzyskania przez Wykonawce
w imieniu Zamawiajgcego zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do uiytkowania obiektu,

Przez termin zakonczenia realizacji zadania rozumie sie date przyjecia przez wlasciwy
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organ nadzoru budowlanego zgtoszenia na uzytkowanie obiektu.
2. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§ 4
Strony zgodnie ustalaja, iz do niniejszej umowy zamoéwienia publicznego zostaty
wprowadzone istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy, zawarte
w specyfikacji warunkéw zamowienia.

§5
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Zamawiajacy — w terminie przekazania terenu budowy - przekaze Wykonawcy posiadane
dokumenty, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

§6
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: .............oooiiiiiin..
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).
2. Wykonawca ustanawia:

[

a) kierownika budowy branzy architektonicznej w 0SObi€: ......ccceevvveriiennnenne
tel e se-mails Lo ; upr. bud. nr:

3. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie
0sOb ztozonym w postgpowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 2, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia
przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych
0sOb beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

6. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze Wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi§mie o zmiang¢ ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastagpienie tej osoby w
ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajagca wymagania zawarte w
SWZ 1 niniejszej umowie.
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Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo

budowlane.

8. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wymagane
dokumenty: os$wiadczenia kierownikow o przejeciu obowigzkow wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu.

9. Zamawiajacy nie przystapi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedtozenia

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz
wykona¢ zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na budowie 1
w jej bezposrednim otoczeniu:

1.1. W czasie realizacji robot Wykonawca begdzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze izbedne materialy, odpady i$mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

1.2. Koszty utylizacji odpadow powstatych podczas robot obcigzaja Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych
ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawg.

3. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie odbioru robot

§8

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej

(OC) na sume¢ ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 50% wynagrodzenia umownego brutto

wynikajacego z niniejszej umowy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

2.1. od zdarzen losowych - roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot,

2.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej wazno$ci przedlozy¢é nowa
polise na okres kolejny, pod rygorem zaptaty kar umownych.

4. Przed przekazaniem terenu robot, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowe;j
(OC), o ktorej mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek.
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. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy ternu robot.

. Ewentualne opo6znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w calosci Wykonawce.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentami
wymienionymi w § 2 ust. 5 umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlanej, warunkami technicznego wykonania 1 odbioru robo6t, zgodnie z
obowigzujagcymi w budownictwie przepisami i normami, a zwlaszcza przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, a takze zgodnie z wytycznymi 1 zaleceniami Zamawiajacego
uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamowienia — z materiatow stanowigcych
jego wlasnos¢.
Materiaty i1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1. powinny posiada¢ swiadectwa jakoSci,
oraz odpowiadac:
a) Polskim i Unijnym Normom,
b) wymaganiom specyfikacji,
¢) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatoéw certyfikat zgodnos$ci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng;
. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zapewni na wlasny koszt potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jako$ci robodt
wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci
zuzytych materiatow.

§ 10
Strony ustalaja, Zze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe.
Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwotg
................... , stownie zlotych: ..., lacznie z
podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wynagrodzenie zostanie wyplacone z zastosowaniem mechanizmu ,,podzielonej platnosci”.

§11
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: .......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
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10.

11.

12.

13.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoko$ci .........cceevvnnnn ztotych (stownie: .......................l ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZCA .vvrenrrannannnss. ztotych (stownie: ..................on ), zostanie zwrocona
nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie ..ceevvvennne. miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwolalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonal obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczego6lnos$ci nie usunal stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy
do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych mowa
wust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§12
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1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt objetych zamdwieniem, w szczegdlnosci
przez pracownikéw fizycznych, kierowcow pojazdéw 1 operatorow sprzetu, jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277
z p6zn.zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce¢ na podstawie
stosunku pracy. ! Obowigzek ten dotyczy takze zastepstwa i zmiany oséb dokonywanej
w trakcie realizacji zamowienia.

2. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow - wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujacych
wskazane wyzej czynnoSci.

3. W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie spetnienia ww. wymogow 1 dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,

dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg 1 zakres obowigzkow pracownika.

5. Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do
informowania Zamawiajacego o zmianach dotyczacych oséb wykonujacych czynnos$ci
wskazane w ust. 1. W przypadku zmiany os6b wykonujacych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujace czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 3 sg

U Nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow robot, nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosé gospodarczg w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy
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zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 5 stosuje si¢.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy
osoby wykonujace czynnos$ci przy realizacji zamoOwienia sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace.

7. Niespelnienie powyzszych wymagan bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 2.1.10 umowy.

§13
1. Wykonawca o$wiadcza, ze cato$¢ prac wykona osobiscie.
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wymienione ponizej prace:
ZAMICTZA ZICCIC ettt ettt e sttt e st e et e e b e e

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robot, dostaw lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonaweca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo
imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 3 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,
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10.

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy lub uslugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 12 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 4, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 umowy oraz uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy materiatbw budowlanych

niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe. Wylaczenie,

o ktorym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okres$lony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku podjecia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

decyzji o zmianie zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany w formie pisemnej, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy

w formie pisemnej na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

zmiany. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonanie robot przez podwykonawcodw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci

za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy oraz nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow.
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11.

12.

13.

Podwykonawcy 1 dalsi podwykonawcy musza speilnia¢ okreslone kryteria i warunki

wiasciwe dla Wykonawcy, gwarantujagce wykonanie czes$ci robot okreslonych w umowie,

SWZ 1 dokumentacji, a w przypadku wykonywania robdt specjalistycznych muszg

posiadac¢ stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem terminéw  platnosci

okreslonych w umowie z podwykonawcg.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystuguje Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia w formie pisemne;] uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Informacje
przekazane drogg elektroniczng uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

5) W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

6) W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajagcy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
ptatnosci na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy przekrocza one wartos¢ umowy
z Wykonawcg

14. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie diuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconych robdt, dostaw
lub ustug.

15. W przypadku zawierania umoéw przez wykonawce z podwykonawcami oraz przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
odpowiednie  stosowanie  postanowien niniejszego paragrafu w  umowach
z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§ 14
1. Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w niniejszej umowie przyjmuje si¢ dla
Wykonawcy nastepujace obowiazki szczegotowe:
1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot i1 przedlozenia Zamawiajagcemu
oswiadczenia kierownika o przejeciu obowigzkow wraz z aktualnym za§wiadczeniem
0 przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy.
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1.2. Informowania pisemnie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) — o koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych, sporzadzajac
protokot konieczno$ci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg
kosztorysu ofertowego — przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametréw 1 standardow),

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

1.4. Informowania o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji
inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robodt jak 1 zmiang
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot,

1.5.W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy

1.6.W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca
dokona naprawy wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem i na wilasny koszt, pod
nadzorem instytucji branzowej zarzadzajace;.

1.7.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na wlasny
koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznos$ci lub protokotu negocjacji nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§ 15

Strony postanawiaja, iz obowigzujaca je form¢ odszkodowania z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

2.1.1. za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu zamodwienia w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,

2.1.2. za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rgkoymi za wady - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

2.1.3. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2,

2.14. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawca;

2.1.5. za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
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z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy dzien zwtoki,

2.1.6. za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 10 ust. 2;

2.1.7. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 2;

2.1.8. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, jezeli termin zaplaty okre§lony w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu o
ktérym mowa w § 13 ust. § umowy;

2.19. w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, zgodnie z § 8 umowy, a takze do
przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

2.1.10. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawce na
podstawie umowy os6b wykonujacych nastepujace czynno$ci przy realizacji
zamoOwienia: pracownikow fizycznych, kierowcow pojazdow 1 operatoréw sprzgtu
mechanicznego — w wysokosci 6 000,00 zt za kazdy przypadek niezatrudnienia,
chyba ze nastagpilo to z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

2.1.11. za zwlokg¢ w zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego zamowienia w
wysokosci 1 000,00 zI za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wyznaczonego w § 16 ust. 5.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.2.1. z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzezeniem
art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 2 nie moze

przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszacego wysokos$¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujagcego mu

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.

Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia

gwarancji, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy.

Jezeli na skutek dziatan Wykonawcy, a w szczegdlnosci zwloki w realizacji umowy lub

nienalezytego wykonania umowy:

1) Zamawiajacy poniesie konsekwencje finansowe, w szczegdlno$ci poprzez natozenie

korekt finansowych, kar lub grzywien,

2) dofinansowanie nie zostanie Zamawiajagcemu przyznane w catosci lub czesci
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Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie straty finansowe wynikajace z ww.
okolicznosci.

8. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 11, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zaptaty tej kary.

9. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

Wykonawcy,

10. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 9 jest:
1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 pkt 2.

§16

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty =zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robdt zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia 1 podpisaniu protokotu odbioru koncowego - bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej.

3. Podstawag zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie calo$ci robot objetych zamdwieniem oraz dokonanie innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku 2z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien, opinii i1 decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczgcia uzytkowania
przedmiotu umowy.

4. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnosci:
1) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang w

formie papierowej i elektronicznej w formacie doc 1 pdf,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty, os$wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane

wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3) protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,

4) oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

5) kosztorys powykonawczy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego

zamoOwienia objetego umowa, najpozniej nastgpnego dnia po zakonczeniu prac.

Odbior koncowy przez Zamawiajacego moze by¢ dokonany, jezeli Wykonawca bedzie

posiadal komplet dokumentéw odbiorowych sporzadzonych przez odpowiednich

zarzadcOw mediow.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do

wspoOtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcoéw, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot zamdwienia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystagpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze

przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawey termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy techniczng ich
ztozono$¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robdt. Podpisany protokdt odbioru

koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu zamowienia,

strony uzgadniaja w tresci protokolu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca

nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego,

Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli uczestniczacych w odbiorze koncowym robot protokotu

odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robdt po uptywie

terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie

rekojmi.

§17
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10.

11.

Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu ....ee.... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkowa, techniczng i1 estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zobowigzuje si¢ do usuni¢cia
wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego r¢kojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiang).

Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywacé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usunigcie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwotge wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

2 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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12.

13.

14.

15.

16

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
naadres e-mail: ...

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. W okresie reckojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 18
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po wykonaniu catosci przedmiotu
umowy i dokonaniu odbioru koncowego zamdwienia.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z dowodami
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaplaty
bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem fakturg stanowigcg podstawe zaplaty.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawione] zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz z protokotem odbioru koncowego,
potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bez wad, pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkow zaplaty danej faktury.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie przedmiotu umowy,
w ktorego wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, stanowié
bedzie: protokdt odbioru podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujacy wydzielone czesci robot wykonane przez podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez
podwykonawcow 1 kopie faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcow dla
podwykonawcow za wykonane przez nich roboty facznie z kopig przelewow bankowych
z tytulu wymagalnego 1naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty przez
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podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzone przez Wykonawce za
zgodno$¢ z oryginatem.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o fakcie
wykreslenia Wykonawcy z rejestru podatnikéw VAT czynnych, 1 ze tytutu §wiadczonych
uslug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode, na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego mu
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, ktéorg Zamawiajacy
utracil prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzgdu Skarbowego.

Z  tytulu realizacji zamdwienia Wykonawca oswiadcza, ze wySle/nie wySle*
(* niepotrzebne skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktérym
mowa w art. 4 wust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 z pdzn.zm.)
z uwzglednieniem numeru GLN Zamawiajacego.

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych, strony zobowigzuja si¢ do
zaplaty ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

§19
Zmiana postanowien zawartej] umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy.
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktdra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatordow infrastruktury, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
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3)

4)

5)

6)

7)

liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia robot budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewngetrznymi lub
zewngtrznymi nieujawnionymi w opisie przedmiotu zamowienia, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji lub o liczb¢ dni
niezbednych do wykonania robo6t przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw odmiennych od zalozonych w
dokumentacji zaméwienia i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub
konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi o liczb¢ dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystapieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastagpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na termin
realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania, lub w przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieujetych w
dokumentacji projektowej,

zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen
zawartych w opisie robot do wykonania i/lub specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robot budowlanych, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa w
przypadku:

- gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow
eksploatacji,

- gdy wykonanie w technologii wskazanej w opisie robdt do wykonania i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych albo ofercie
stanie si¢ niemozliwe,

- gdy zmiana wynika z bledow w opisie robot do wykonania,

- pojawienia si¢ na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej
funkcjonalnej 1 korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajace] na
zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,
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8)

9)

- koniecznos$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
Zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznos$ci, z ewentualng
zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bgdzie miata wptyw na koszty realizacji
zamOwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ prawo do
dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:

a) obliczenie wysoko$ci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie¢
nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego (zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy),

b) warto§¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okre§lona na
podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego;

zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych,
koniecznych, zamiennych, zmiany technologii, robot zaniechanych, odstgpienia od
czesci umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Kosztorysy te bgda opracowane w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego zlozonego przez Wykonawce. W przypadku robdt niezbednych
do wykonania podstawowego zamodwienia, a jednocze$nie nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej — ich ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie
powszechnie stosowanych Katalogow Nakladow Rzeczowych oraz parametrow
cenotworczych podanych w ofercie (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu,
zysk), ceny materialdw 1 sprzetu przyjete zostang na podstawie $rednich notowan
publikacji SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego wystgpienie koniecznosci
wykonania tych robot,
zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu
nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy oraz
ewentualna zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek
zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego warto$¢ catego
przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 10 ust. 2 umowy, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy
zgodnie z oferta Wykonawcy,

10) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku

zmniejszenia/ograniczenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w
pkt 9 — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowa w §
10 ust. 2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego/ograniczonego zakresu
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zamoOwienia (zaniechanych robot) obliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego
(zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy).

11)zmiana terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku =zaistnienia przestanek
opisanych w pkt. 5 1 7, moze nastgpi¢ o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych
okolicznosci.

4. Strony przewiduja zmian¢ umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i
ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane¢ stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano.

5. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ushlug. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towarow i uslug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
1 podpisania przez obydwie strony umowy.

~

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiag katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 20
Oproécz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy winteresie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czg$ci umowy.

1.2. zostanie ztozony wniosek o upadtos$¢ lub rozwigzanie przedsigbiorstwa Wykonawcy,
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci przez Zamawiajacego o ztozeniu
tego wniosku.

1.3. Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na piSmie, w terminie 30 dni od
ostatecznego wezwania.

1.4. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, w terminie
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30 dni od wezwania do wznowienia robot.

1.5. Wykonawca nie przedtozyl Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowe] stanowigcej
cigglo$¢ przez caty okres realizacji zamdéwienia wraz z potwierdzeniem oplacenia
sktadek, w terminie 7 dni od zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia.

1.6. W przypadku konieczno$ci dokonywania bezposredniej wielokrotnej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego — na skutek braku zaplaty Wykonawcy Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ - w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu tych okoliczno$ci.

1.7. W przypadku gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego zawart z Podwykonawca
umowe, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 7 dni
od powzigcia przez Zamawiajacego takiej informacji - w terminie 30 dni od
powziecia wiadomos$ci o wystapieniu tych okolicznosci.

1.8. W przypadku trzykrotnego ujawnienia faktu nie wywigzania si¢ z obowigzku
zatrudnienia na umowg¢ o pracg - osob wykonujacych okreslone przez Zamawiajacego
czynnosci lub w przypadku zmiany sposobu zatrudnienia w/w osdb, Zamawiajacy ma
prawo od umowy odstapi¢ - w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystapieniu tych okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

2.1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Poza okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 1 1 2 Zamawiajacy lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga Strona w sposdb razacy narusza postanowienia
Umowy 1 pomimo uprzedniego wezwania na piSmie nie dokonuje zmiany sposobu jej
wykonania

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia 1
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i1 opusci¢ go najpdzniej] w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

6. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
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przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty 1
urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajacemu.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunig¢cie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

10.  Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o
odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa
robot.

11. W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokét odbioru robot przerwanych i1 robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

12. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie r¢kojmi 1
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od umowy.

§ 21
1. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot nie bedzie mozliwe w ramach

wynagrodzenia ryczattowego, w szczegolnosci:

— gdy roboty nie sa ujgte w Szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
1 ma na celu usuni¢cie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

— w przypadku konieczno$ci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokotu

koniecznosci, przy czym protokol koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika
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budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce a zatgcznikiem do protokotu
koniecznosci, stanowigcym jego integralng cz¢s$¢, jest protokot z negocjacji dotyczacych
wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i1 zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sposob dokonania wyceny robot nastgpi z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez analogi¢ pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody opisanej] w powyzszym
punkcie, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen rynku lokalnego.

3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w powyzszych punktach oraz przedstawi
Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robot. Jezeli kalkulacja
przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okreslone powyze;j.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego
oraz ustawy o prawie autorskim i1 prawach pokrewnych.

§23
Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 24
Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenie§¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

§25

Umowe spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, za$
dwa pozostaja w aktach Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Kontrasygnata

Skarbnika Gminy:

Zataczniki:

1. Opis robot do wykonania, STWiOR, przedmiar robot
2. Specyfikacja warunkéw zamowienia,

3. Oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy
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