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Zat. Nr 7
Ogolne warunki
umowy zamowienia publicznego
W dniu .............. 2025 roku pomiedzy Gming Bychawa, 23-100 Bychawa, ul.

Partyzantow 1, NIP 713-10-03-445, REGON 431020090, reprezentowang przez Marte
Krzyzak — Burmistrza Bychawy, zwana w dalszej cze¢$ci umowy Zamawiajacym,

a:

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , s (Wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................. ,

REGON ..o , BDO: i (jezeli dotyczy), kapital zakladowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........ccccevvvseen. (W catosSci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest

spétka akcyjna), zwana dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez ...
/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatgcznik do umowy,

**gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..”
zamieszkatym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......ccceeuene. (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO:

........................ (jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym
przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do
umowy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez negocjacji, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn.
,Modernizacja czeSci Przedszkola Samorzadowego wraz z wyposazeniem obiektu
(roboty budowlane etap 11 — zakres 2025).”
2. Zadanie wspolfinansowane jest z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-
2027, Dziatanie 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.

§2

1. Przedmiot umowy obejmuje prace remontowe w starszej czesci budynku Samorzadowego
Przedszkola Nr 1 w Bychawie przy ul. Partyzantow 5.

2. Opis przedmiotu zamdéwienia stanowi przedmiar robdt oraz opis robot do wykonania w
ramach planowanej modernizacji — zat. 1 do niniejszej umowy.
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3. W ramach I etapu w 2024 roku zostaly wykonane sufity podwieszane oraz instalacje pod
sufitami w pomieszczeniach: sala grupa V, sala grupa IV, sala grupa VII, sala grupa VI,
korytarz pietro, sala grupa I, sala grupa III, korytarz parter.

4. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do:

4.1. kompleksowego wykonania przedmiotu umowy z materiatow wlasnych, nowych oraz
przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej w zakresie umozliwiajacym jego uzytkowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

4.2. angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot 1 innych czynno$ci w ramach
wykonania zamdwienia, gwarantujacych terminowe wykonanie przedmiotu zamowienia
z odpowiednio wysoka jakoscig,

4.3. wykonania przedmiotu umowy =z materialow odpowiadajacym, co do jakosci
wymaganiom okreslonym rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z ze zm.) oraz ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021. poz. 1213),

4.4. przeprowadzenia pomiardw i badan materialow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli
jako$ci materiatéw 1 robot okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

4.5. zorganizowania zaplecza budowy - Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren
prowadzonych robdt, ponies¢ koszt korzystania z mediow tj. energia elektryczna, woda,
scieki itp. W cen¢ t¢ winny réwniez by¢ wliczone ewentualne optaty wstepne,
przesylowe 1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania
robot budowlanych oraz koszty likwidacji tych przylaczy,

4.6. zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektoéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a w
razie zniszczenia lub uszkodzenia — ich odtworzenie oraz poniesienie kosztow tego
odtworzenia,

4.7. ponoszenia odpowiedzialno$ci na zasadach og6lnych za szkody zwigzane z realizacja
przedmiotu zamdwienia, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie
ciata lub Smier¢ osob oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

4.8. ponoszenia odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za szkody, nastgpstwa tych szkdd i
inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem zamodwienia, chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé,

4.9. pehienia funkcji koordynatora podwykonawcéw (w przypadku powierzenia wykonania
czgSci zamodwienia Podwykonawcom) podczas wykonywania robot 1 usuwania
ewentualnych wad, odpowiedzialno$¢ za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy,
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zapewnienia uczestniczenia kierownika budowy lub robdt w naradach okresowych,
spotkaniach roboczych, w terminach wyznaczanych przez Zamawiajgcego oraz
odbiorach robdt

4.11. uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez

terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawceg, w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, lub instalacji,

4.12 wykonania obowigzkoéw wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

4.13.

4.14.
4.15.

4.16.

4.17

4.18.

4.19.

odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn.zm.), ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2024 r. poz. 399 z p6zn.zm.),
Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki 1 koszty w ramach wynagrodzenia za
wykonanie catosci przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci poprzez:
1) zapewnienie odpowiedniej ilo$ci kontenerow do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji umowy;
2) wlasciwe postepowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji umowy;
3) zakaz spalania odpadéw na terenie budowy;
4) przekazywanie odpadow jednostkom upowaznionym do $§wiadczenia ustug w
zakresie gospodarki odpadami;
5) zawieraniec uméw na odbior odpadow komunalnych powstalych w trakcie
realizacji umowy;
7) utrzymanie w czystosci rejonoéw komunikacyjnych obiektu;
informowania Inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego,
wykonania i przekazania kompletnych operatow kolaudacyjnych,
przygotowania w terminie zakonczenia robot — kosztorysu powykonawczego
(zestawienia rzeczowego wykonanych robot) w uktadzie przedmiaru robdt,
zawierajgcego rzeczywiste ilosci wykonanych robot,
przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujagc stan faktyczny wykonania robot,
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w
szczegolnosci: protokoty badan i prob, sprawozdania, niezbgdnych swiadectw kontroli
jakosci, dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialtow 1 urzadzen. Dokumentacja powykonawcza musi by¢
opatrzona szczegdtowym spisem oraz wpigta w segregator,
ponoszenia odpowiedzialno$ci finansowej za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
wykonania robdt zgodnie z dokumentacja budowlang, obowigzujagcymi przepisami
1 sztuka budowlana,
stosowanie si¢ do zalecen Zamawiajagcego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji 1 wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych;
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4.20. przygotowywania kalkulacji, protokotow koniecznosci robdt, oraz uzasadnien
technicznych w przypadkach robot dodatkowych zamiennych lub innych rozbieznosci
z dokumentacjg przetargowa,

4.21. wykonania pozostatych wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy

zobowigzan.

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia, jego zakres i warunki realizacji zostaly
przedstawione w przedmiarze roboét, opisie robot do wykonania, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt, stanowigcych zat. Nr 1 do SWZ. Przedmiar robdt stanowi
jedynie material pomocniczy i nie stanowi podstawy okreslenia zakresu przedmiotu
zamoOwienia. Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z
SWZ w tym, z opisem robot do wykonania i Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.. Uwaza si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze
szczegotowym opisem robot, ktore nalezy wykonac 1 sposobem ich wykonania.

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) dokumentach wymienionych w ust. 5 =z uwzglednieniem zmian i wyjasnien
dokonanych w trakcie postepowania,

2) niniejszej Umowie,

3) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia stanowiacej zatacznik do niniejszej Umowy,

4) ofercie ztozonej przez Wykonawcg¢ na wykonanie rob6t budowlanych stanowigcej
zatacznik do niniejszej] Umowy.

7. Specyfikacja Warunkéw ZamoOwienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy na
wykonanie robdt budowlanych sg integralnymi czg$ciami niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z w/w dokumentami, z
obowigzujagcymi przepisami prawa, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, standardem materialdow 1 urzadzen, z nalezyta
starannos$cia, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig 1 wlasciwg organizacja, w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, pod kierownictwem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

§3
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia 25 sierpnia
2025 r.
2. Termin wykonania calo$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§4
Strony zgodnie wustalajg, iz do niniejszej umowy zamoOwienia publicznego zostaly
wprowadzone istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy, zawarte
w specyfikacji warunkéw zamowienia.
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§5

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Zamawiajgcy — W terminie przekazania terenu budowy - przekaze Wykonawcy posiadane

=

n

dokumenty, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

§6
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: .............oceiiiiiinn.
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).
Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy branzy inzynieryjno-drogowej W 0SObi€: ..........ccccvvvrvvenene.
tel seemail: Lo ; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postgpowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 2, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia
przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sOb beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze Wwystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiang ktorejkolwiek z osoéb personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w
ciggu 14 dni od daty dorgczenia wniosku inng osobg spetniajacg wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ wymagane
dokumenty: oswiadczenia kierownikow o przejeciu obowigzkow wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wtasciwej izby samorzadu.

Zamawiajacy nie przystapi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedtozenia
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.

§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy oraz
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wykona¢ zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na budowie i

w jej bezposrednim otoczeniu:

1.1. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze 1zbgdne materiaty, odpady 1$mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

1.2. Koszty utylizacji odpaddéw powstatych podczas robot obcigzaja Wykonawece.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych
ustawg Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy

1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie odbioru robot

§8

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

(OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia umownego brutto

wynikajacego z niniejszej umowy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

2.1. od zdarzen losowych - roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot,

2.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedlozy polise¢ na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej wazno$ci przedlozy¢é nowa
polis¢ na okres kolejny, pod rygorem zaplaty kar umownych.

Przed przekazaniem terenu robot, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC), o ktorej mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek.

. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy ternu robot.

. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktéorym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentami
wymienionymi w § 2 ust. 5 umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, warunkami technicznego wykonania 1 odbioru robodt, zgodnie =z
obowigzujagcymi w budownictwie przepisami i normami, a zwlaszcza przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, a takze zgodnie z wytycznymi 1 zaleceniami Zamawiajacego
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uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamowienia — z materiatéw stanowigcych
jego wlasnos¢.

Materiaty 1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1. powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci,
oraz odpowiadac:

a) Polskim i Unijnym Normom,

b) wymaganiom specyfikaciji,

¢) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskag Normag lub
aprobatg techniczng;
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zapewni na wlasny koszt potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakos$ci robot
wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatow.

§ 10
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe.
Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota
................... , stownie zlotych: ..., lacznie z
podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wynagrodzenie zostanie wyptacone z zastosowaniem mechanizmu ,,podzielonej ptatnosci”.

§11
Wykonawca przed zawarciem umowy wniOst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ...................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi
za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokoSci ..........ooeeeein. zlotych (stownie: ........................ ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA +.vveeneanaanneannnns ztotych (stownie: ... ), zostanie zwrocona
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie .c.eeeenennees miesiecy od dnia odbioru.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porg¢czenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do niecodwotalnego
1 bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonatl go z nienalezycie lub nie
wykonat obowiazkow wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonal je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamodwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych mowa
wust.61i7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do

umowy.

§12

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, wymaga
aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt objetych zamdwieniem, w szczegdlnosci
przez pracownikow fizycznych, kierowcodw pojazdow 1 operatorow sprzetu, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277
z p6zn.zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy. ! Obowigzek ten dotyczy takze zastepstwa i zmiany osob dokonywane;
w trakcie realizacji zamdwienia.

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow - wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

Y Nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow robot, nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dzialalnosé gospodarczg w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy
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zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych
wskazane wyzej czynnoSci.

3. W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie spetnienia ww. wymogow 1 dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace¢, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5. Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do
informowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych os6b wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 1. W przypadku zmiany os6b wykonujacych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujace czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 3 sg
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy o prace¢ oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 5 stosuje si¢.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy
osoby wykonujace czynnos$ci przy realizacji zamoOwienia sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace.

7. Niespelnienie powyzszych wymagan bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 2.1.10 umowy.

§13
1. Wykonawca oswiadcza, ze catos¢ prac wykona osobiscie.
1. Wykonawca o$§wiadcza, Zze wymienione ponizej prace:
V£ 00 1S 42 1A [T o) LRSI
2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robét, dostaw lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiajacy zada, aby przed
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przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo
imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 3 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub uslugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdbw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 12 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 4, bedzie uwazane za jego akceptacje.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materialdow budowlanych

niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia oraz ustugi transportowe. Wytaczenie,

o ktorym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku podjecia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

decyzji o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem umowy sa roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany w formie pisemnej, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy

w formie pisemnej na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

zmiany. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy oraz nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow.

Podwykonawcy 1 dalsi podwykonawcy muszg spetnia¢ okreslone kryteria i warunki

wlasciwe dla Wykonawcy, gwarantujgce wykonanie czesci robdt okres§lonych w umowie,

SWZ i dokumentacji, aw przypadku wykonywania robdt specjalistycznych muszg

posiadac stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem termindéw platnosci

okreslonych w umowie z podwykonawca.

Bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia przystuguje Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystlugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
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zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Informacje
przekazane drogg elektroniczng uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

5) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
ptatnosci na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy przekrocza one warto$¢ umowy
z Wykonawca

14. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie dtuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconych robot, dostaw
lub ustug.

15. W przypadku zawierania umoéw przez wykonawce z podwykonawcami oraz przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
odpowiednie  stosowanie  postanowien niniejszego paragrafu w  umowach
z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
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spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§ 14

Niezaleznie od obowigzkoéw wymienionych w niniejszej] umowie przyjmuje si¢ dla

Wykonawcy nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot i przedlozenia Zamawiajagcemu
oswiadczenia kierownika o przejeciu obowigzkow wraz z aktualnym za§wiadczeniem
o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy.

1.2. Informowania pisemnie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) — o koniecznoS$ci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych, sporzadzajac
protokdt koniecznos$ci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich warto$¢ (wg
kosztorysu ofertowego — przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametroéw 1 standardow),

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

1.4. Informowania o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji
inwestycji, jako$¢ robdt, opoznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiang
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot,

1.5.W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrgbnej umowy

1.6.W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca
dokona naprawy wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem i na witasny koszt, pod
nadzorem instytucji branzowej zarzadzajacej.
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1.7.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na wlasny
koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

2. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci lub protokotu negocjacji nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§15

1. Strony postanawiaja, iz obowigzujacg je forme¢ odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rgkojmi za wady - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
Z podwykonawca;

za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedlozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 2;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, jezeli termin zaplaty okreS§lony w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu o
ktéorym mowa w § 13 ust. 8§ umowy;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, zgodnie z § 8 umowy, a takze do
przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawce¢ na
podstawie umowy oso6b wykonujacych nastepujace czynnosci przy realizacji
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zamoOwienia: pracownikow fizycznych, kierowcow pojazdow 1 operatoréw sprzgtu
mechanicznego — w wysokosci 6 000,00 zt za kazdy przypadek niezatrudnienia,
chyba ze nastapito to z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

2.1.11. za zwloke¢ w zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego zamodwienia w
wysokosci 1 000,00 zi za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wyznaczonego w § 16 ust. 5.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

22.1. z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzezeniem
art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

6. Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia
gwarancji, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy.

7. Jezeli na skutek dziatan Wykonawcy, a w szczegdlnosci zwloki w realizacji umowy lub
nienalezytego wykonania umowy:

1) Zamawiajacy poniesie konsekwencje finansowe, w szczego6lnosci poprzez natozenie

korekt finansowych, kar lub grzywien,

2) dofinansowanie nie zostanie Zamawiajagcemu przyznane w catosci lub czesci

Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie straty finansowe wynikajace z ww.

okolicznosci.

8. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 11, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zaptaty tej kary.

9. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

Wykonawcy,

10. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 9 jest:
1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzieh wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 pkt 2.

§16
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
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10.

11.

sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot rob6t zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po =zakonczeniu wszystkich robot budowlanych objetych
przedmiotem zamodwienia i1 podpisaniu protokolu odbioru koncowego - bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowe;.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci robot objetych zamdéwieniem oraz dokonanie innych

czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z

zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich

uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczgcia uzytkowania
przedmiotu umowy.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane, w szczeg6lnosci:

1) dokumentacj¢ powykonawcza wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru),

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,

4) os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdt zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi
przepisami i normami,

5) kosztorys powykonawczy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego

zamoOwienia objetego umowa, najpozniej nastgpnego dnia po zakonczeniu prac.

Odbioér koncowy przez Zamawiajacego moze by¢ dokonany, jezeli Wykonawca bedzie

posiadal komplet dokumentow odbiorowych sporzadzonych przez odpowiednich

zarzagdcow mediow.

Zamawiajgcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do

wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot zamdéwienia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane begdace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
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12.

13.

14.

15.

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy techniczng ich
ztozonos¢, a po jego uptywie powrédci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu zaméwienia,
strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli uczestniczacych w odbiorze koncowym robdét protokotu
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robot po uplywie
terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie
rekojmi.

§17
Z chwilag podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu  .......... 2 miesiecznej gwarancji jakoSci na wykonane roboty

budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zobowiazuje si¢ do usunigcia
wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego rgkojmia
(poprzez ich naprawe lub wymiang).

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywacé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

2 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuni¢cie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktdrym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powickszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
naadres e-mail: ............ooiii

W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.
W okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadlosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 18

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po wykonaniu catosci przedmiotu
umowy i dokonaniu odbioru koncowego zamdwienia.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty
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bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem fakturg stanowiacg podstawe zaplaty.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia wraz z protokotem odbioru koncowego,
potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bez wad, pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkow zaplaty danej faktury.

4. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajagcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

5. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie przedmiotu umowy,
w ktorego wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, stanowic¢
bedzie: protokdt odbioru podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujacy wydzielone czesci robot wykonane przez podwykonawcéw i1 dalszych
podwykonawcow oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez
podwykonawcow 1 kopie faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcow dla
podwykonawcow za wykonane przez nich roboty tacznie z kopia przelewow bankowych
z tytulu wymagalnego 1naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty przez
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzone przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem.

6. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o fakcie
wykreslenia Wykonawcy z rejestru podatnikow VAT czynnych, i ze tytutu §wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode, na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego mu
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, ktora Zamawiajacy
utracil prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzgdu Skarbowego.

7. Z  tytulu realizacji zamowienia Wykonawca o$wiadcza, ze wySle/nie wysle*
(* niepotrzebne skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktorym
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 z pdzn.zm.)
z uwzglednieniem numeru GLN Zamawiajgcego.

8. W razie opdznienia w zaplacie wierzytelnosci pieni¢znych, strony zobowigzuja si¢ do
zaptaty ustawowych odsetek za opdZznienie w transakcjach handlowych.

§19

1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

3. Oprocz przypadkow, o ktoérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczajag mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:
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przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystagpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpilo po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow infrastruktury, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpitlo z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia robot budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewngtrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w opisie przedmiotu zamowienia, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania rob6t przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystagpienia warunkow odmiennych od zalozonych w
dokumentacji zamowienia i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub
konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia
nastgpi o liczbe¢ dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystapieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezb¢dnym do wykonania robdt zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamolwienia moze nastagpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na termin
realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania, lub w przypadku koniecznosci wykonania robot nieujetych w
dokumentacji projektowej,

zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen
zawartych w opisie rob6t do wykonania i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
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odbioru rob6t budowlanych, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa w

przypadku:

- gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub
zwickszeniem Dbezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow
eksploataciji,

- gdy wykonanie w technologii wskazanej w opisie rob6ét do wykonania i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych albo ofercie
stanie si¢ niemozliwe,

- gdy zmiana wynika z bledow w opisie robot do wykonania,

- pojawienia si¢ na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej
funkcjonalnej i1 korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczno$ci zrealizowania robdt przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
Zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robot w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okoliczno$ci, z ewentualng
zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwigkszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bgdzie miata wplyw na koszty realizacji
zamOwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé¢ prawo do
dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:

a) obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie
nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego (zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy),

b) wartos¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na
podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawce 1
zatwierdzonego przez Zamawiajacego;

zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robot dodatkowych,
koniecznych, zamiennych, zmiany technologii, rob6t zaniechanych, odstapienia od
czg$ci umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow przygotowanych
przez wykonawce 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Kosztorysy te bgda opracowane w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku robot niezbednych
do wykonania podstawowego zamowienia, a jednocze$nie nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej — ich ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie
powszechnie stosowanych Katalogow Naktadow Rzeczowych oraz parametrow
cenotworczych podanych w ofercie (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu,
zysk), ceny materialdw 1 sprzetu przyjete zostang na podstawie Srednich notowan
publikacji SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci
wykonania tych robot,
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9) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu
nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy oraz
ewentualna zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek
zmniejszenia/ograniczenia zakresu zaméowienia przez Zamawiajgcego wartos¢ catego
przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 10 ust. 2 umowy, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy
zgodnie z oferta Wykonawcy,

10) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia/ograniczenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w
pkt 9 — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwota ryczattowa w §
10 ust. 2 umowy, odpowiednio do warto$ci zmniejszonego/ograniczonego zakresu
zamoOwienia (zaniechanych robdt) obliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego
(zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy).

11)zmiana terminu realizacji zaméwienia, W przypadku zaistnienia przestanek
opisanych w pkt. 5 i 7, moze nastgpi¢ o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych
okolicznosci.

4. Strony przewiduja zmian¢ umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i
ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i1 kwota podatku oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisdOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia i zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwotg rowna rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czeéci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano.

5. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 4 niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw 1 ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towarow 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

I podpisania przez obydwie strony umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

~

§ 20
Oprécz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy winteresie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
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30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
€zg$Sci umowy.

1.2. zostanie zlozony wniosek o upadios$¢ lub rozwigzanie przedsigbiorstwa Wykonawcy,
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci przez Zamawiajacego o ztozeniu
tego wniosku.

1.3. Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na piSmie, w terminie 30 dni od
ostatecznego wezwania.

1.4. Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, w terminie
30 dni od wezwania do wznowienia robot.

1.5. Wykonawca nie przedtozyl Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowej stanowigcej
ciaglo$¢ przez caty okres realizacji zamowienia wraz z potwierdzeniem oplacenia
sktadek, w terminie 7 dni od zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia.

1.6. W przypadku konieczno$ci dokonywania bezposredniej wielokrotnej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego — na skutek braku zaplaty Wykonawcy Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — Zamawiajacy moze od umowy odstapic¢ - w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o wystgpieniu tych okolicznosci.

1.7. W przypadku gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego zawart z Podwykonawca
umowe, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 7 dni
od powzigcia przez Zamawiajacego takiej informacji - w terminie 30 dni od
powziecia wiadomos$ci o wystapieniu tych okolicznosci.

1.8. W przypadku trzykrotnego ujawnienia faktu nie wywigzania si¢ z obowiagzku
zatrudnienia na umowg o pracg - osob wykonujacych okreslone przez Zamawiajacego
czynnosci lub w przypadku zmiany sposobu zatrudnienia w/w 0s6b, Zamawiajgcy ma
prawo od umowy odstgpi¢ - w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystagpieniu tych okolicznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

2.1. Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, Ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie moégl spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Poza okoliczno$ciami okre§lonymi w ust. 1 1 2 Zamawiajacy lub Wykonawca moze

odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga Strona w sposob razacy narusza postanowienia

Umowy 1 pomimo uprzedniego wezwania na piSmie nie dokonuje zmiany sposobu jej

wykonania

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz

23/26



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez [ "*‘ B lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska et * ik Sma@'yc[e!

zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i
urzadzenia, niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

9. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunig¢cia sprzg¢tu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

10.  Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa
robot.

11. W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

12. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

13. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie r¢kojmi 1
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od umowy.

§21

1. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt nie bedzie mozliwe w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, w szczegolnosci:
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— gdy roboty nie sg ujete w Szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

— w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie Protokotu

koniecznos$ci, przy czym protokol koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika

budowy, akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce a zalacznikiem do protokotu

konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokdt z negocjacji dotyczacych

wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sposob dokonania wyceny robdt nastapi z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez analogi¢ pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody opisanej w powyzszym
punkcie, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen rynku lokalnego.

3. Wykonawca dokona wyliczef, o ktérych mowa w powyzszych punktach oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robot. Jezeli kalkulacja
przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okreslone powyze;j.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 23
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 24
Strony postanawiajag, ze Wykonawca nie moze przenieS$¢ na osoby trzecie wierzytelnoSci

wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

§25
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Umowe spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, za$
dwa pozostaja w aktach Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy:

Zataczniki:

1. Opis robot do wykonania, STWiOR, przedmiar robot
2. Specyfikacja warunkéw zamowienia,

3. Oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy
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