Urzad Miejski w Bychawie

ul. Partyzantow 1
23-100 Bychawa

Bychawa, dnia 29 grudnia 2020 r.

GPK.272.1.72.2020

II.

II1.

ZAPROSZENIE DO ZX.OZENIA OFERTY

postepowanie o udzielnie zamdwienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej
réownowartosci 30.000 EURO

Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Bychawa,

Wydzial Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Urzedu Miejskiego w Bychawie

ul. Partyzantéw 1, 23-100 Bychawa

e-mail: bychawa.inw @gmail.com,
tel. 81 566-00-04 wew. 42, fax. 81 566-00-48

Opis  przedmiotu  zamodwienia: »oprawowanie  nadzoru  inwestorskiego
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych nad realizacja
zadania pn. Budowa niskoemisyjnego o$wietlenia drogowego w Gminie Bychawa”

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zatacznik do zaproszenia.

Pozostale informacje niezbgdne do przygotowania oferty:
termin wykonania zaméwienia — czas realizacji inwestycji — do dnia 30 maja 2021r.

a) opis kryteriow wyboru oferty (przy zatozeniu, ze wykonawca ztozy ofert¢ zawierajaca

przedmiot zaméwienia zgodny z wymaganiami zamawiajacego):

1. cena —-70 %;

2. ilo$¢ proponowanych pobytow na budowach w tygodniu — 30 % - za pobyt na
budowach zamawiajgcy uznaje pobyt w godzinach pracy urzedu tj. od 7" do 15"

w dniach roboczych od poniedziatku do piatku;

Ad. 1 - za ceng Wykonawca moze otrzyma¢ maksymalnie — 60 punktow. Liczba
punktéow wg powyzszego kryterium zostania obliczona na podstawie ponizszego
WZOoru:

C=-mm - x 70 gdzie:
Cob
C - liczba punktéw za kryterium ceny
Cn — najnizszy procent od warto$ci rob6t budowlanych wg. umowy z Wykonawcg
robét (stanowigcy wynagrodzenie Inspektora brutto)



b)

d)

Cob — procent od wartosci rob6t budowlanych wg. umowy z Wykonawca robét
(stanowigcy wynagrodzenie Inspektora brutto) oferty badane;.

Ad. 2 - za ilo$¢ proponowanych pobytéw na budowach w czasie trwania rob6t
Wykonawca moze otrzyma¢ maksymalnie 30 punktow i tak:

za 1 pobyt w tygodniu moze uzyska¢ 0 punktéw

za 2 pobyty w tygodniu moze uzyska¢ 15 punktow

za 3 pobyty w tygodniu moze uzyska¢ 30 punktéw.

miejsce, forma i termin sktadania ofert - ofert¢ nalezy ztozy¢ w formie pisemne;j
(osobiscie, pisemnie-listem), elektronicznie albo faxem na formularzu oferty do dnia
31.12.2020 r. godz. 15:00

prawdopodobny termin wyboru oferty nastagpi w dniu 31.12.2020 r.

wykonawcy zostang poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, ktéry ztozy
ofert¢ najkorzystniejszg bedzie zobowigzany do podpisania umowy w terminie 7 dni

od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.



Zatacznik do zaproszenia GPK. 272.1.72.2020 z dnia ... grudnia 2020 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Do obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezy koordynacja i nadzér nad realizacja zadania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami prawa oraz zgodnie
z postanowieniami odpowiednich decyzji, zezwoleniami na prowadzenie rob6t i umowa z Wykonawca
rob6t budowlanych, wykonywanie wszystkich podstawowych czynno$ci przewidzianych dla
Inspektora nadzoru, a w szczegdlnosci:

1. zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowo kosztorysowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robét, oferta Wykonawcy robét budowlanych oraz podpisang z nim umowa na roboty
budowlane,

2. wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego,

3. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji

z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi,

bhp, przeciwpozarowymi i normami oraz zezwoleniami na budowe,

nadzorowanie terminowos$ci wykonywana robét przez Wykonawce,

uczestnictwo w naradach okresowych w terminach wyznaczanych przez Zamawiajacego (Srednio

co 1 mies.), w ktérych biora udzial uczestnicy procesu budowlanego i inne osoby,

6. sprawdzanie jakosci wykonanych robdét i wbudowanych materialéw budowlanych, w tym
zapobieganie uzyciu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie wyroboéw,

7. sprawdzanie oraz odbidr rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

8. uczestnictwo w prowadzonych prébach i odbiorach technicznych,

9. przygotowanie i uczestniczenie w czynnosciach odbioru gotowych elementéw obiektu,

10. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét,

11. potwierdzenie usuni¢cia przez Wykonawce rob6t ewentualnych wad, usterek, niedordbek,

12. kontrolowanie koncowego rozliczenia budowy,

13. uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robot budowlanych oraz w odbiorze
wykonanych robét.

14. sprawowanie kontroli nad zgodnoscia i prawidtowos$cig realizacji rob6t z dokumentacja
projektowa 1 zezwoleniami na prowadzenie robdt, SIWZ, oferta Wykonawcy robét, zawartg
umowg, przepisami prawnymi i obowigzujacymi aktualnie polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

15. ocena uzytych przez Wykonawce rob6t materiatéw budowlanych:

a) nadzorowanie badan materialéw budowlanych,

b) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

¢) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot,

d) zatwierdzanie przed wbudowaniem materiatéw i pSélwyrobéw oraz dokonywanie ich oceny
jakosciowej i zgodnosci z wymaganiami obowigzujacych norm,

e) zlecanie Wykonawcy wykonania dodatkowych badan materialéw budzacych watpliwos¢ co do
ich jakosci, w przypadku uzycia przez Wykonawce rob6t materialéw zamiennych, jednakze
spetniajacych parametry techniczne wymagane w dokumentacji projektowej, Wykonawca robdt
winien uzyska¢ pisemng aprobate Projektanta, zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 Zamawiajacego,

16. kontrola robdt: prowadzenie inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jako$ci wykonanych
rob6t, monitorowanie realizacji zawartej umowy, zadanie od Kierownika budowy lub robét
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, podejmowanie
decyzji o wstrzymaniu cze¢sci lub catosci robdt, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,
wnioskowanie o usuni¢cie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robdét,

ook



ktéra zachowuje si¢ niewtasciwie, jest nieckompetentna lub niedbata w swojej pracy, sprawdzanie
obmiaru wykonanych robét,

17. kontrola prawidlowosci prowadzenia Dziennika budowy, ksiazek obmiaréw i dokonywanie
wpisow,

18. sporzadzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczacej prowadzonego nadzoru,

19. udzielanie Wykonawcy roboét, dostaw wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
danego zadania,

20. uczestnictwo w wyznaczonych przez Zamawiajacego czynno$ciach odbioréw czgsciowych
i koncowego dla poszczegdlnych czgéci zadania a w szczeg6lnosci: sprawdzenie gotowosci do
odbioru, uczestnictwo w komisyjnych odbiorach czeSciowych, wstepnych i odbiorze koficowym,
przekazanie przedmiotu odbioru Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawcza, dokonanie
przegladu obiektu po uptywie terminu gwarancji.

21.rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

22 .kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce rob6t zasad BHP oraz utrzymania porzadku na
terenie budowy,

23 .kontrola zachowania wymagan ochrony srodowiska,

24.informowanie z wyprzedzeniem 1 uzgadnianie z Zamawiajacym odstgpstw od zakresu
podstawowego inwestycji, zmian technicznych, rob6t dodatkowych, powodujacych wzrost kosztow
inwestycji,

25.zachowanie zgodnosci przedmiotu umowy ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia badz
pomoc Zamawiajgcemu w rozwigzaniu probleméw z legalizacjg ewentualnych zmian,

26.identyfikowanie wszedzie, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze
strony Wykonawcy robét i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiajacego z propozycjami
sposobow zapobiegania tym roszczeniom,

27.powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét oraz rozbiezno$ciach
miedzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznym na terenie budowy,

28.rozpatrywanie roszczen Wykonawcy robét i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

29.wspieranie Zamawiajacego, poprzez przedstawienie wyczerpujacych informacji i wyja$nien
dotyczacych ewentualnego sporu sadowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robét
dotyczacego realizacji inwestycji,

30.udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacja
inwestycji,

31.znajomo$¢ wszystkich przepisow wydanych przez wiladze centralne i miejscowe oraz innych
przepiséw i1 wytycznych, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z robotami. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas realizacji inwestycji.

32. wspotpraca z Wykonawcg rob6t w przygotowaniu niezbednej dokumentacji celem zgloszenia
zakonczenia rob6t lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

33.nadz6r nad usunigciem usterek stwierdzonych w trakcie koncowego odbioru i ostatecznego
w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunigcia,

34. przeprowadzanie przegladow gwarancyjnych oraz odbioru ostatecznego po okresie gwarancji
z udzialem Zamawiajacego

INNE INFORMACJE i WYMAGANIA:

¢ Termin wykonania zamdéwienia — okres realizacji inwestycji = do dnia 30 maja 2021 r.

e  Warto$¢ kosztorysowa zadania - 1 426 302,94 zt

e Faktura/rachunek za wykonany nadzér moze by¢ wystawiona/ny po odbiorze
koncowym zadania lecz nie wczesniej niz termin zakonczenia robot.

e Wymagane uprawnienia budowlane - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
elektroenergetycznych,

e Kopi¢ uprawnien oraz zas§wiadczenia z wilasciwej izby samorzadu budowlanego nalezy
dostarczy¢ po wyborze oferty przez Zamawiajacego.



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu wyszczegllnionego wyzej
zadania .

W ofercie nalezy poda¢ wielkos¢ procentowa od wynagrodzenia umownego brutto (z VAT)
Zamawiajacego z Wykonawca, ktory stanowi¢ bedzie wynagrodzenie brutto (z VAT lub
z innymi kosztami Zamawiajacego) Inspektora nadzoru.



