Zal. Nr 7
Ogélne warunki
umowy zaméwienia publicznego

Wdniu................. 2022 roku pomigdzy Gming Bychawa, reprezentowang przez Janusza Urbana -
Burmistrza Bychawy, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantow 1, NIP 713-10-03-445, REGON 431020090
zwang w dalszej czedci umowy Zamawiajacym , a:
................................................................. , zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca,
na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
bez negocjacji, zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w ,,Rejonie Podzamcze” w Bychawie”.
2. Strony zgodnie stwierdzajg, iz Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

§2
1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w ,,Rejonie Podzamcze” etap VIII z

zakresie dwoch odcinkéw o tacznej dtugosci 606 mb:
odcinek 1: przy ul. 11-go Listopada od studni S48 do istniejacej S59 wraz z odcinkiem S48-Sk2-
Skl (dziatka na mapie 642/1, obecnie 642/3), bez odcinka S50-P (po lewej) — z odcinkami
bocznymi strona prawa od tacznej dtugosci 523,5 mb obejmujacy:

e roboty ziemne towarzyszace, rozbiorkowe i odtwarzanie nawierzchni,

e roboty montazowe
odcinek 2: przy ul. Zamkowej wg oddzielnego projektu o dtugosci 82,5 mb od S istn.3 do S1.1.
oraz do S2.1 obejmujacy:

e roboty ziemne towarzyszace, rozbiérkowe i odtwarzanie nawierzchni,

e roboty instalacyjne.

2. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do:

2.1. opracowania wniosku z wymaganymi zatacznikami wraz z informacja o sposobie zabezpieczenia
robdt, wystgpienia W imieniu inwestora 0 zajecie pasa drogi powiatowej do Zarzadu Drog
Powiatowych w Lublinie zs. w Betzycach, uzyskania decyzji na zaj¢cie pasa na czas robot,
ponoszenia kosztow za zajecie pasa drogowego na czas robot, zapewnienia przekazania i odbioru
pasa drogowego.

2.2. zapewnienia odbioru wykonanych prac przez przedstawicieli odpowiednich zarzadcow mediow
oraz obiektow znajdujacych sie w obrebie prowadzonych robot,

2.3. informowania zarzadcow medidw, urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robot o
rozpoczeciu 1 zakonczeniu robot, ponoszenie ewentualnych kosztow nadzoru z ramienia tych
stuzb, zapewnienia odbioru wykonanych robdt przez wilasciwych zarzadcéw po zakonczeniu
robot,

2.4. informowania mieszkancéw terenu objetego inwestycja o rozpoczeciu, zakonczeniu
i utrudnieniach zwiazanych z prowadzonymi pracami,

2.5. zapewnienia obslugi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonanie inwentaryzacji w stanie
odkrytym i powykonawczej na koszt wlasny,

2.6. zorganizowania i ponoszenia kosztow zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode we wilasnym
zakresie 1 na koszt wlasny,

2.7. utrzymania drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku — zgodnie
z art. 20 pkt. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
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2.8. wykonania niezbednych ekspertyz, badan, prob i pomiaréw na koszt wiasny,

2.9. ustanowienia kierownika budowy i powierzenie tych czynno$ci osobie z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnoséciach, (instalacyjnej w zakresie
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych)

2.10. wlasciwego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot — ponoszenie odpowiedzialnosci
finansowej za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i
poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami,

2.11. uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak roéwniez terenow
sgsiadujacych zajetych Iub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

2.12. przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot, pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: protokoty badan i prob,
sprawozdania, niezbednych $wiadectw kontroli jako$ci, dokumentdéw potwierdzajacych
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen. Dokumentacja
powykonawcza musi by¢ opatrzona szczegdtowym spisem oraz wpigta w segregator,

2.13. opracowania kosztoryséw powykonawczych,

2.14. ponoszenia odpowiedzialnosci finansowej za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

2.15. zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektoOw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t, a w razie zniszczenia
lub uszkodzenia — ich odtworzenie oraz poniesienie kosztow tego odtworzenia,

2.16. wykonania robdot zgodnie z dokumentacja budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 sztukg budowlana.

2.17. petienia funkcji koordynatora podwykonawcoéw (w przypadku powierzenia wykonania czgsci
zaméOwienia Podwykonawcom) podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad,
odpowiedzialnosci za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

2.18. przygotowywania kalkulacji, protokotow koniecznos$ci robot, oraz uzasadnien technicznych w
przypadkach robdot dodatkowych zamiennych lub innych rozbieznosci z dokumentacja
przetargowa.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, jego zakres 1 warunki realizacji zostaty przedstawione w
SWZ oraz w zataczonych dokumentach: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, przedmiarze robdt — zat. Nr 1. Przedmiar robdt stanowi jedynie
material pomocniczy i nie stanowi podstawy okreslenia zakresu przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiar robdt powinien by¢ odczytywany w powiagzaniu z SWZ w tym, z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Uwaza sig, ze
Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegdélowym opisem robot, ktore nalezy wykonaé i
sposobem ich wykonania.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje dokumentacje projektowa i1 specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robdt bez uwag i na ich podstawie zobowigzuje si¢ wykona¢ zamdowienie.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze cato$¢ prac wykona osobiscie.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wymienione ponizej prace:

§3

1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
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powykonawczej - 130 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Nie przewiduje si¢ zmiany terminu zakonczenia robot w przypadku niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, z zastrzezeniem § 19 ust. 3.
§4
1. Strony zgodnie ustalaja, iz do niniejszej umowy zamowienia publicznego zostaty wprowadzone
istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy, zawarte w specyfikacji
warunkow zamdwienia.
2. Specyfikacja warunkéw zamoéwienia jest integralng cze$cig umowy i stanowi zatacznik Nr 2 do
niniejszej umowy.
§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia .................. roku.
§6
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: .............cooeiiiiiin.e

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.).

Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............ccccocevennee

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé wymagane dokumenty:

oswiadczenie kierownika o0 przejeciu obowigzkow wraz z aktualnym za$wiadczeniem

o przynaleznos$ci do wlasciwej izby samorzadu.

Zamawiajacy nie przystapi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedlozenia

dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.

§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz wykonaé

zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na budowie i W jej

bezposrednim otoczeniu:

1.1. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ koszty wykonania i1 ustawienia tymczasowego
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy (dla ruchu kotowego i 0s6b postronnych),
a takze zapewni¢ utrzymanie organizacji ruchu w czasie trwania robot.

1.3. Koszty utylizacji odpadow powstatych podczas robot obciazajg Wykonawcg.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag

Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu robét, lecz nie pdzniej niz do dnia ............. 2022 r. Wykonawca zobowigzany

jest uporzadkowacé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie odbioru robét.

§8

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia i zobowigzuje si¢

do naprawienia szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi pracami budowlanymi

i ruchem pojazdow.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

2.1. od zdarzen losowych - roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwiazane bezposrednio z wykonywaniem robot,

2.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
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budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej
obejmujacej caly okres realizacji zamowienia wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek.
4. Nie przedlozenie dokumentu, o ktérym mowa w ust. 3 skutkowa¢ moze odstgpieniem
Zamawiajacego od umowy.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych;

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczna;

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na wilasny koszt potrzebne oprzyrzadowanie,
potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jako$ci robot wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

§ 10

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwotg ................... ,
stownie ztotych: ... , tacznie z podatkiem VAT, obliczonym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Wynagrodzenie zostanie wyplacone z zastosowaniem mechanizmu ,,podzielonej platnosci”.

§11

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Pzp, wymaga aby czynno$ci zwigzane
z wykonywaniem robot objetych zamowieniem, w szczegdlnosci przez pracownikow fizycznych
i operatorow sprzetu, prace instalacyjno-montazowe jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6ézn.zm.), byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy. Obowigzek ten dotyczy takze
zastepstwa i zmiany 0s6b dokonywanej w trakcie realizacji zamowienia.

2. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw - wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe 0 prace 0sob wykonujacych wskazane wyzej
Czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spelnienia ww. wymogoéw i1 dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

4. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwltocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.

4/14



5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
0 pracg, 0so6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

6. Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do
informowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych os6b wykonujacych czynnosci wskazane w
ust. 1. W przypadku zmiany osob wykonujacych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych o0séb przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie, ze nowe osoby
wykonujace czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 3 sg =zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 5 stosuje sig.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby
wykonujace czynnosci przy realizacji zaméwienia sa zatrudnione na podstawie umowy 0 prace.

8. Niespetnienie powyzszych wymagan begdzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2.1.12 umowy.

§12

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robot, dostaw lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.  Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, oraz poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, oraz zapewni¢ w zawieranych umowach
z podwykonawcami obowigzek przedstawienia Zamawiajagcemu projektow umow zawieranych
z dalszymi podwykonawcami, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz pos$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

3. Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do przedstawionych projektéw umow
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian, w terminie 7 dni od jej ztozenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, oraz ich zmian.

5. Wpykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow.

6. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy musza spelnia¢ okreslone kryteria i warunki wtasciwe dla
Wykonawcy, gwarantujace wykonanie czgéci  robot  okreSlonych  w umowie, SWZ
i dokumentacji, a w przypadku wykonywania rob6t specjalistycznych muszg posiadaé stosowne
kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie przedmiotu umowy,
w ktorego wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, stanowi¢ bedzie:
protokot odbioru zakonczonej cze$ci robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy, wskazujacy wydzielone czgsci robot wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez podwykonawcow
1 kopie faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcow dla podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty tacznie z kopia przelewoéw bankowych z tytulu wymagalnego i naleznego
wynagrodzenia za wykonane roboty przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

Jezeli w terminie okre§lonym w umowie z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona w catosci lub w czgsci
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwréci si¢ z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, ktoére wykonal podwykonawca oraz kopia faktury,
ktorej uplynal termin ptatnosci, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, bez odsetek

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami oraz
dalszymi podwykonawcami terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconych robot, dostaw lub ustug.

Zamawiajacy zaplaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zadane przez nich nalezne
wynagrodzenie, o ile Wykonawca nie zglosi uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
zgloszenia zadania zaptaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywal ptatnosci na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy
przekrocza one warto$¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potrgcenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W  przypadku zawierania uméw przez wykonawce z podwykonawcami oraz przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami.

§13

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie przyjmuje si¢ dla Wykonawcy

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdot i przedtozenia Zamawiajacemu
o$wiadczenia kierownika o przejeciu obowiazkéw wraz z aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy.

1.2. Informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych.

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania, a nastgpnie przywroci¢ roboty do
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stanu poprzedniego.

1.4. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca dokona
naprawy wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na witasny koszt, pod nadzorem instytucji
branzowej zarzadzajace;j.

1.5.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na wiasny koszt
zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci lub protokotu negocjacji nie zwalnia Wykonawcy

z obowiazku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien

Protokotu koniecznoSci.

§ 14

Strony postanawiaja, iz obowigzujacg je form¢ odszkodowania z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:

2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.1.1. za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2.1.2. za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 10 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

2.1.3. z tytutlu samego faktu istnienia nieusuwalnych wad w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2,

2.1.4. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2,

2.15. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2;

2.1.6. za nicterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca za kazdy dzien zwtoki,

2.1.7. za nieprzedlozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2;

2.1.8. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 2;

2.1.9. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2;

2.1.10. w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
sktadek zgodnie z § 8 ust. 3 umowy, a takze do przedlozenia Zamawiajacemu
dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt, za
kazde naruszenie,

2.1.11. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawcg na podstawie
umowy osob wykonujacych nastgpujace czynnosci przy realizacji zamdwienia:
pracownikéw fizycznych i operatorow sprzgtu mechanicznego - w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy przypadek niezatrudnienia, chyba ze nastapito to z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy.

2.1.12. za zwloke w zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego zaméwienia w wysokos$ci
500,00 zt za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu wyznaczonego w § 15 ust. 3.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.2.1. z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10
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10.

11.

% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzezeniem art. 456 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢
30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2.
Jezeli na skutek dziatan Wykonawcy, a w szczegdlno$ci zwloki w realizacji umowy lub
nienalezytego wykonania umowy:
1) Zamawiajacy poniesie konsekwencje finansowe, w szczegdlnosci poprzez nalozenie korekt
finansowych, kar lub grzywien,
2) dofinansowanie nie zostanie Zamawiajgcemu przyznane w catosci lub czesci
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie straty finansowe wynikajace z ww. okolicznosci.

§ 15
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji catoSci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgloszenia gotowosci do ich odbioru.
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego zamowienia
objetego umowa, najpdzniej nastepnego dnia po zakonczeniu prac.
Odbior koncowy przez Zamawiajacego moze by¢ dokonany, jezeli Wykonawca bedzie posiadat
komplet dokumentow odbiorowych sporzadzonych przez odpowiednich zarzadcéw mediow w
szczegOlnosci przez zarzadce sieci — Bychawskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoblnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czg¢sciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot zamowienia.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbiodr
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy techniczng ich ztozono$¢, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.
Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokoét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.
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12.

13.

14.

w

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu zaméwienia, strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposob usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
W terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli uczestniczacych w odbiorze koncowym robot protokotu odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbidr robot po uptywie terminu
gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie rekojmi.

§ 16
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
Termin gwarancji na roboty wykonane przez Wykonawce wynosi ....... (min. 36) miesiecy, liczac
od daty odbioru.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia zakonczy si¢ po
uplywie min. 60 miesigcy od dnia odbioru koncowego

§ 17
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10 platne bedzie po zakonczeniu realizacji zadania,
w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury wraz z protokotem odbioru koncowego,
potwierdzajagcym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.
Zasady wystawienia przez Wykonawce faktury, w przypadku gdy w realizacji robot uczestniczyli
podwykonawcy, okresla § 12 ust. 8 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o fakcie
wykreslenia Wykonawcy z rejestru podatnikow VAT czynnych, i ze tytutu §wiadczonych ushug
bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca
wyraza zgode, na potracenie przez Zamawiajacego Z naleznego mu wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, ktéorg Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia,
powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzedu Skarbowego.
Z tytulu realizacji zamowienia Wykonawca o$wiadcza, ze wysle/nie wysle * (* niepotrzebne
skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
z 2018 roku, poz. 2191) z uwzglednieniem numeru GLN Zamawiajacego.

§18
razie opoOznienia w zaplacie wierzytelnosci pienigznych, strony zobowiazuja si¢ do zaplaty

ustawowych odsetek za op6znienie w transakcjach handlowych.

§ 19

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgoda obu stron, wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp zamawiajacy przewiduje
zmiang postanowien umowy w nastepujgcych przypadkach:

3.1. zmiana kierownika budowy w przypadku $§mierci, choroby lub innych zdarzen losowych lub

niewywigzywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy — na wniosek Wykonawcy,
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3.2. strony umowy sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia ilosci robot budowlanych na
ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia lub pominigcia
poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta
jest konieczna dla realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego

3.3. strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

3.3.1. jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnoSci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim te okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

3.3.2. gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: przedmiotem
zamOwienia, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3.3.3. gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdét niezbednych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
zamoOwienia, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usunigcia tych kolizji,

3.3.4. wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktoére nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3.3.5. gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym te decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3.3.6. wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
jej postanowieniami.

3.4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

3.4.1. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem zamowienia,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Szczegotowym opisie zamowienia, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu zamowienia,

3.4.2. koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawa budowlanego,

3.4.3. wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
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w Szczegdtowym opisie zamoOwienia, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji.

3.4.4. koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

3.4.5. wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z jej postanowieniami.

3.5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot,
zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub
zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Wniosek
powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, po dniu w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym
propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady opisane w umowie, i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

3.6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.7. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa powyzej Inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji przygotowane;j
do wniosku i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.
Po otrzymaniu powyzszego wniosku wraz z propozycja wyceny robot i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

3.8. Po otrzymaniu zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

3.9. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towaréw i ustug dot. przedmiotu umowy stronom
bedzie przystugiwato prawo zmiany wysokos$ci wynagrodzenia umownego, odpowiednio do
ustalonej przez ustawodawce zmiany wysokosci podatku VAT,

3.10. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, wyrazong na pi$mie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§20
Oprécz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

1.2. zostanie ztozony wniosek o upadtos¢ lub rozwiazanie przedsigbiorstwa Wykonawcy, w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci przez Zamawiajacego 0 zlozeniu tego

11/14



wniosku.

1.3. Wykonawca nie rozpoczgt robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie, w terminie 30 dni od ostatecznego
wezwania.

1.4, Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, w terminie 30 dni
od wezwania do wznowienia robot.

1.5. Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej stanowiacej cigglosc
przez caty okres realizacji zamowienia wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek, w terminie
7 dni od zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

2.1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzanh umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia i wlasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

5. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do
odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

6. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajacemu.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce¢ lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzg¢tu i robdt tymczasowych na swoéj koszt i ryzyko.
W  przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

10. W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

11. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstapienia.

12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug
cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
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uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna

odstgpienia od umowy.

§ 21

. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot nie bedzie mozliwe w ramach

wynagrodzenia ryczattowego, w szczegdlnosci:

— gdy roboty nie sg ujete w Szczegblowym opisie przedmiotu zamdéwienia, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie
rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

— w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,
wykonanie przez Wykonawceg zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokotu
koniecznosci, przy czym protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy,
akceptowany przez Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce a zalacznikiem do protokolu konieczno$ci, stanowigcym
jego integralng czes$C, jest protokot z negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawca
zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Sposob dokonania wyceny robot nastgpi z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
analogie pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody opisanej w powyzszym punkcie,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen rynku lokalnego.

. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w powyzszych punktach oraz przedstawi

Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢

wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robodt. Jezeli kalkulacja przedlozona przez

Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami

okreslonymi powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone

powyzej.

§22

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 23

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny

wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§24

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

§ 25

Umowe spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, za$
dwa pozostaja w aktach Zamawiajgcego.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Kontrasygnata
Skarbnika Gminy:
Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa, STWIOR

2. Specyfikacja warunkow zamowienia,
3. Kosztorys ofertowy,
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