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     Zał. Nr 7  

Ogólne   warunki 

umowy zamówienia publicznego 
 

  

W dniu ……………..  2022 roku pomiędzy Gminą Bychawa, reprezentowaną przez Janusza Urbana - 

Burmistrza Bychawy, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1, NIP 713-10-03-445, REGON 431020090 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym , a: 

……………………………………………………….., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym 

bez negocjacji, została zawarta umowa następującej treści: 
 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Modernizacja szaletu 

miejskiego w Bychawie. 

2. Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 
 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku szaletu miejskiego w Bychawie obejmująca:  

- wymianę pokrycia  dachu, rynien i  rur spustowych,  

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

- ocieplenie ścian  zewnętrznych,  

- wymianę okładzin ściennych i podłogowych,  

- wykonanie opaski  odwadniającej  i chodnika,  

- wyprofilowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: 

2.1. informowania zarządców mediów, urządzeń znajdujących się w obrębie prowadzonych robót o 

rozpoczęciu i zakończeniu robót, ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych 

służb, zapewnienia odbioru wykonanych robót przez właściwych zarządców po zakończeniu 

robót, 

2.2. informowania mieszkańców terenu objętego inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu 

i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami, 

2.3. zorganizowania i ponoszenia kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę we własnym 

zakresie i na koszt własny,  

2.4. utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku – zgodnie                         

z art. 20 pkt. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  

2.5. wykonania niezbędnych ekspertyz, badań, prób i pomiarów na koszt własny,  

2.6. ustanowienia kierownika budowy i powierzenie tych czynności osobie z uprawnieniami do 

kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, w specjalności konstrukcyjno 

–budowlanej.  

2.7. właściwego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót – ponoszenie odpowiedzialności finansowej 

za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a 

związanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

2.8. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,  

2.9. przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
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odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót, pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i prób, 

sprawozdania, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentów potwierdzających 

parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń. Dokumentacja 

powykonawcza musi być opatrzona szczegółowym spisem oraz wpięta w segregator, 

2.10. opracowania kosztorysów powykonawczych, 

2.11. ponoszenia odpowiedzialności finansowej za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

2.12. zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,                   a w razie 

zniszczenia lub uszkodzenia – ich odtworzenie oraz poniesienie kosztów tego odtworzenia, 

2.13. wykonania robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami                       

i sztuką budowlaną.  

2.14. pełnienia funkcji koordynatora podwykonawców (w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia Podwykonawcom) podczas wykonywania robót                            i usuwania 

ewentualnych wad, odpowiedzialności za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

2.15. przygotowywania kalkulacji, protokołów konieczności robót, oraz uzasadnień technicznych w 

przypadkach robót dodatkowych zamiennych lub innych rozbieżności                 z dokumentacją 

przetargową. 

2.16. Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn.zm.),  ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2021r. poz. 888 ze zm.), Wykonawcę 

obciążają wszelkie obowiązki i koszty w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości 

przedmiotu umowy, w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 

komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji umowy; 

2) właściwe postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji umowy; 

3) zakaz spalania odpadów na terenie budowy; 

4) przekazywanie odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie 

gospodarki odpadami; 

5) utrzymanie w czystości rejonów wjazdów/wyjazdów z terenu budowy; 

6)  wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki, wykopów itp.  

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego zakres i warunki realizacji zostały przedstawione 

w SWZ oraz w załączonych dokumentach: przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i  

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – zał. Nr 1. Przedmiar robót stanowi jedynie 

materiał pomocniczy i nie stanowi  podstawy określenia zakresu przedmiotu zamówienia. 

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SWZ w tym, z Dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że 

Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i 

sposobem ich wykonania.  

4. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje dokumentację projektową i specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót bez uwag i na ich podstawie zobowiązuje się wykonać zamówienie. 

5. Wykonawca oświadcza, że całość prac wykona osobiście.  

5. Wykonawca oświadcza, że wymienione poniżej prace:  

................................................................................................................................................... 

 zamierza zlecić ................................................................................................................................. 
 

§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej - 60 dni od dnia zawarcia umowy. 
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2. Nie przewiduje się zmiany terminu zakończenia robót w przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3. 
 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, iż do niniejszej umowy zamówienia publicznego zostały wprowadzone 

istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy, zawarte w specyfikacji 

warunków zamówienia. 

2. Specyfikacja warunków zamówienia jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia ………………   roku.   

 

§ 6 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………….. 

 Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego zgodnie z przepisami ustawy                   

z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.). 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............................  

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wymagane dokumenty: 

oświadczenie kierownika o przejęciu obowiązków wraz z aktualnym zaświadczeniem                                

o przynależności do właściwej izby samorządu.  

3. Zamawiający nie przystąpi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedłożenia 

dokumentów, o których mowa w ust. 2.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz wykonać 

zabezpieczenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na budowie i w jej 

bezpośrednim otoczeniu:  

1.1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze 

i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

1.2. Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty wykonania i ustawienia tymczasowego 

oznakowania i zabezpieczenia placu budowy (dla ruchu kołowego i osób postronnych),                  

a także zapewnić utrzymanie organizacji ruchu w czasie trwania robót. 

1.3. Koszty utylizacji odpadów powstałych podczas robót obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

3. Po zakończeniu robót, lecz nie później niż do dnia  …………. 2022  r. Wykonawca zobowiązany 

jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia i zobowiązuje się 

do naprawienia szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi                                       

i ruchem pojazdów.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

2.1. od zdarzeń losowych - roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome 

związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, 

2.2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 



 

4/14 

budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej 

obejmującej cały okres realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem opłacenia składek. 

4. Nie przedłożenie dokumentu, o którym mowa w ust. 3 skutkować może odstąpieniem 

Zamawiającego od umowy.  

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych; 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać                  

w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną; 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, 

potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą ………………., 

słownie złotych: …………………………………….…, łącznie z podatkiem VAT, obliczonym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone z zastosowaniem  mechanizmu „podzielonej  płatności”. 

 

§ 11 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane                                    

z wykonywaniem robót objętych zamówieniem, w szczególności przez pracowników fizycznych             

i operatorów sprzętu, prace instalacyjno-montażowe jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.), były wykonywane przez osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy. Obowiązek ten dotyczy także 

zastępstwa i zmiany osób dokonywanej w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej 

czynności. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót. 

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania 

wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 

okresu, Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę. 
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5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy                        

o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

6. Wykonawca lub Podwykonawca na każdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do 

informowania Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w 

ust. 1. W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Wykonawca w terminie 3 dni 

roboczych od zatrudnienia nowych osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że nowe osoby 

wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 są zatrudnione przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz wskazaniem 

podmiotu który je zatrudnia. Przepis ust. 5 stosuje się. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby 

wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

8. Niespełnienie powyższych wymagań będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości 

określonej w § 14 ust. 2 pkt 2.1.12 umowy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie robót, dostaw lub usług podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, oraz zapewnić w zawieranych umowach 

z podwykonawcami obowiązek przedstawienia Zamawiającemu projektów umów zawieranych                

z dalszymi podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia.  

3. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedstawionych projektów umów 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 

zmian, w terminie 7 dni od jej złożenia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, oraz ich zmian.  

5. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy oraz nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników.  

6. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy muszą spełniać określone kryteria i warunki właściwe dla 

Wykonawcy, gwarantujące wykonanie części robót określonych w umowie, SWZ                                     

i dokumentacji, a w przypadku wykonywania robót specjalistycznych muszą posiadać stosowne 

kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robót.  
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7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

8. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy,                           

w którego wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, stanowić będzie: 

protokół odbioru zakończonej części robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika 

budowy, wskazujący wydzielone części robót wykonane przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez podwykonawców                            

i kopie faktur wystawionych przez dalszych podwykonawców dla podwykonawców za wykonane 

przez nich roboty łącznie z kopią przelewów bankowych z tytułu wymagalnego i należnego 

wynagrodzenia za wykonane roboty przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  

9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona w całości lub w części 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                                                

a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 

bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, które wykonał podwykonawca oraz kopią faktury, 

której upłynął termin płatności, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, bez odsetek  

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w zawieranych umowach z podwykonawcami oraz 

dalszymi podwykonawcami terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy nie dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zleconych robót, dostaw lub usług. 

11. Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy żądane przez nich należne 

wynagrodzenie, o ile Wykonawca nie zgłosi uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 30 dni od dnia 

zgłoszenia żądania zapłaty.  

12. Zamawiający nie będzie dokonywał płatności na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy 

przekroczą one wartość umowy z Wykonawcą.  

13. Zamawiający dokona potrącenia wypłaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

14. W przypadku zawierania umów przez wykonawcę z podwykonawcami oraz przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

odpowiednie stosowanie postanowień niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami 

oraz dalszymi podwykonawcami.  

 

§ 13 

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej umowie przyjmuje się dla Wykonawcy 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót i przedłożenia Zamawiającemu 

oświadczenia kierownika o przejęciu obowiązków wraz z aktualnym zaświadczeniem o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, najpóźniej w dniu przekazania 

terenu budowy. 

1.2.  Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych. 

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania, a następnie przywrócić roboty do 
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stanu poprzedniego. 

1.4.  W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urządzenia podziemnego Wykonawca dokona 

naprawy wyrządzonej szkody własnym staraniem i na własny koszt, pod nadzorem instytucji 

branżowej zarządzającej. 

1.5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na własny koszt 

zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

2. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, protokołu konieczności lub protokołu negocjacji nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień 

Protokołu konieczności. 
 

§ 14 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
2.1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 10 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 
2.1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub 

rękojmi za wady - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, 

za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
2.1.3. z tytułu samego faktu istnienia nieusuwalnych wad w przedmiocie odbioru w wysokości 

5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, 
2.1.4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, 
2.1.5. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2; 
2.1.6. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki, 
2.1.7. za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 

w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2; 
2.1.8.  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, lub jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust. 2; 

2.1.9. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  

w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2; 

2.1.10. w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia 

składek zgodnie z § 8 ust. 3 umowy, a także do przedłożenia  Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 2 000,00 zł, za 

każde naruszenie, 

2.1.11. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę na podstawie 

umowy osób wykonujących następujące czynności przy realizacji zamówienia: 

pracowników fizycznych i operatorów sprzętu mechanicznego - w wysokości 1 000,00 zł 

za każdy przypadek niezatrudnienia,  chyba że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po 

stronie Wykonawcy. 
2.1.12. za zwłokę w zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego zamówienia w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego w § 15 ust. 3. 

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
2.2.1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 
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% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć                 

30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia,                      

o którym mowa w § 10 ust. 2.  
6. Jeżeli na skutek działań Wykonawcy, a w szczególności  zwłoki w realizacji  umowy  lub 

nienależytego  wykonania  umowy: 
1) Zamawiający poniesie konsekwencje finansowe, w szczególności poprzez nałożenie korekt 

finansowych, kar lub grzywien, 

2) dofinansowanie nie zostanie Zamawiającemu przyznane w całości lub części  

Wykonawca  zobowiązuje  się pokryć wszelkie straty finansowe wynikające  z ww. okoliczności.  

 

§ 15 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do ich odbioru. 

3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru  końcowego zamówienia 

objętego umową, najpóźniej następnego dnia po zakończeniu prac.  

4. Odbiór końcowy przez Zamawiającego może być dokonany,  jeżeli Wykonawca będzie posiadał 

komplet dokumentów odbiorowych sporządzonych przez odpowiednich zarządców mediów w 

szczególności przez zarządcę sieci – Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

5. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                             

a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 

odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i 

aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w 

toku budowy. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

9. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot zamówienia. 

10. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający techniczną ich złożoność, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

11. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 
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12. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu zamówienia, strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad                  

w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

13. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli uczestniczących w odbiorze końcowym robót protokołu odbioru końcowego robót.  

14. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 

gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie rękojmi. 
 

 

§ 16 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Termin gwarancji na roboty wykonane przez Wykonawcę wynosi ....... (min. 36) miesięcy, licząc 

od daty odbioru.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po 

upływie min. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 
 

 

§ 17 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 płatne będzie po zakończeniu realizacji zadania,                        

w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z protokołem odbioru końcowego, 

potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy bez wad. 

2. Zasady wystawienia przez Wykonawcę faktury, w przypadku gdy w realizacji robót uczestniczyli 

podwykonawcy, określa § 12 ust. 8 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o fakcie 

wykreślenia Wykonawcy z rejestru podatników VAT czynnych, i że tytułu świadczonych usług 

będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca 

wyraża zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia, kwoty 

stanowiącej równowartość podatku VAT, którą Zamawiający utracił prawo do odliczenia, 

powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

4.  Z  tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, że wyśle/nie wyśle * (* niepotrzebne  

skreślić) ustrukturyzowaną  fakturę  elektroniczną  w sposób, o którym mowa w art. 4  ust. 1  

ustawy z dnia 9  listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach, 

koncesjach  na roboty budowlane lub usługi  oraz partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.U.                       

z 2018 roku, poz. 2191) z uwzględnieniem numeru GLN Zamawiającego. 
 

 

§ 18 

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiązują się do zapłaty 

ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
 

 

§ 19 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.  

3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp zamawiający przewiduje 

zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach:  

3.1. zmiana kierownika budowy w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych lub 

niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy – na wniosek Wykonawcy, 
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3.2. strony umowy są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy odpowiednio w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót budowlanych na 

ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia lub pominięcia 

poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta 

jest konieczna dla realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                   

i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego 

3.3. strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,                                    

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 

3.3.1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,                    

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim te okoliczności miały lub 

będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

3.3.2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: przedmiotem 

zamówienia, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3.3.3.  gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

zamówienia, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami  w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

3.3.4. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3.3.5.  gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym te decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie 

dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3.3.6.  wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

jej postanowieniami. 

3.4.  Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

3.4.1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem zamówienia, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w Szczegółowym opisie zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

3.4.2. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 

36a ust. 1 Prawa budowlanego, 

3.4.3. wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych                  



 

11/14 

w Szczegółowym opisie zamówienia, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji. 

3.4.4. konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

3.4.5. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie                   

z jej postanowieniami. 

3.5.  Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, 

zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub 

zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do 

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z 

opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek 

powinien zostać przekazany niezwłocznie, po dniu w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym 

propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady opisane  w umowie, i informacji 

uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany.  

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3.7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa powyżej Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji przygotowanej 

do wniosku i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 

uzasadniającej żądanie zmiany.  

Po otrzymaniu powyższego wniosku wraz z propozycją wyceny robót i informacji 

uzasadniających żądanie zmiany umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do 

pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio 

propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w 

przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

3.8. Po otrzymaniu żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie 

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

3.9. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dot. przedmiotu umowy stronom 

będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do 

ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT, 

3.10. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 20 

Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

1.2. zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o złożeniu tego 
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wniosku. 

1.3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od ostatecznego 

wezwania. 

1.4. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, w terminie 30 dni 

od wezwania do wznowienia robót. 

1.5. Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej stanowiącej ciągłość 

przez cały okres realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem opłacenia składek, w terminie 

7 dni od zakończenia poprzedniego okresu ubezpieczenia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

2.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 

od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 

Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.                  

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 

cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze.  

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
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uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 21 

1. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót nie będzie możliwe w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególności: 

 gdy roboty nie są ujęte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wykonanie jest 

konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunięcie 

rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,  

 w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych kosztorysem ofertowym,  

wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu 

konieczności, przy czym protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, 

akceptowany przez Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę a załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym 

jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą 

zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

2.  Sposób dokonania wyceny robót nastąpi z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe 

ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez 

analogię pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny 

taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody opisanej w powyższym punkcie, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację 

ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 

średnich cen rynku lokalnego. 

3. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w powyższych punktach oraz przedstawi 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość 

wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczęciem tych robót. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez 

Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami 

określonymi powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone 

powyżej. 

 

§ 22 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 23 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

  

§ 24 

Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.  
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§ 25 

Umowę spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, zaś 

dwa pozostają w aktach Zamawiającego. 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 

 

 

      Kontrasygnata  

 

      Skarbnika Gminy: 

 

Załączniki:  

1. Dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar robót. 

2. Specyfikacja warunków zamówienia, 

3. Kosztorys ofertowy. 


