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[ S
Zat Nr 7 do SWZ
Ogolne warunki umowy zamowienia publicznego

W dniu ... stycznia 2026 roku pomiedzy Gming Bychawa, 23-100 Bychawa, ul.
Partyzantow 1, NIP 713-10-03-445, REGON 431020090, reprezentowang przez Marte
Krzyzak — Burmistrza Bychawy, zwana w dalszej czgSci umowy Zamawiajacym,

a:

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeeeeseeeneneen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................ ,

REGON ..o , BDO: e (jezeli dotyczy), kapital zaktadowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........ccccervsseene. (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest

spotka akcyjna), zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez ...
/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy,

**gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkatym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cccceennueee. (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............ , BDO:

........................ (jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym
przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do
umowy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez negocjacji, zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn.
,»Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Bychawie.”

2. Zadanie jest dofinansowane ze srodkow programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego
2021-2027 w ramach dzialania 7.6. Infrastruktura ustug i integracji spolecznej (typ
projektu 1 a-e, 2) Priorytetu VII Lepsza dostepnos¢ do ustug spotecznych i zdrowotnych
- umowa Nr: FELU.07.06-1Z.00-0004/25-00.

§2

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i rozbudowa budynku na dziatce nr 1261/2 przy
ul. Powstancoéw Warszawy 27 w Bychawie w ramach projektu ,,Utworzenie Dziennego
Domu Pomocy w Bychawie”

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowe i kompletne wykonanie przebudowy i
rozbudowy budynku we wszystkich branzach z instalacjami zewng¢trznymi oraz
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zagospodarowaniem terenu na podstawie:

zatwierdzonego projektu budowlanego z decyzja pozwolenia na budowe,
projektow technicznych (wykonawczych),

przedmiarow robot,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Przedmiot zamodwienia obejmuje rowniez uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji
pozwolenia na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Lublinie.

1.1.

Minimalny zakres robét stanowiacy podstawe platnosci 1 raty:

w br. KONSTRUKCYJNE]J - cato$¢ robot

w br. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE]J: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,
roboty murarskie, instalowanie stolarki (w czesci - okna dachowe), izolacje (w czesci
— poziome), posadzki, zabudowa GK, obrobki blacharskie (w cze$ci -dach), pokrycia
dachowe, zagospodarowanie terenu (w czesci- prace rozbiérkowe),

w br. SANITARNEJ: klimatyzacja (w czg$ci- rurociagi z rur miedzianych, izolacja,
prace budowlane), woda uzytkowa (w czeéci - demontaz, montaz rurociggow,
zaworOw, prace budowlane), centralne ogrzewanie (w czgsci - demontaz, montaz
rurociggow, otulin, zawordéw, prace budowlane), kanalizacja podposadzkowa,
kanalizacja (w czgéci - demontaz, montaz rurociggéw wpustow podejs¢, prace
budowlane), wentylacja (w czg$ci - montaz przewodow, izolacji , podstawy dachowe;,
czerpni wyrzutni, prace budowlane)

w br .ELEKTRYCZNEJ: roboty demontazowe, roboty przygotowawcze, trasy
kablowe, WLZ, rozdzielnie (w cze$ci — RG), inst. PWP (w czgéci - okablowanie,
prace wykonczeniowe), inst. oswietleniowa (w czeSci - okablowanie, prace
wykonczeniowe), ins. osw. AE (w cze$ci - okablowanie, prace wykonczeniowe),
gniazda 230V (w cze$ci - okablowanie, prace wykonhczeniowe), zasil. plyt
indukcyjnych, zasil. inst. klimatyzacji (w czgsci - okablowanie, prace
wykonczeniowe), zasil. inst. wentylacji (w czg$ci - okablowanie, prace
wykonczeniowe), zasil. windy, zasil. urzadz. Ppoz., inst. potaczen wyréwnawczych,
inst. przyzywowa (w czgsci - okablowanie, prace wykonczeniowe), inst. uziemienia,
inst. okabl. strukturalnego (w czeSci - okablowanie, prace wykonczeniowe), inst.
monitoringu wizyjnego (w czesci - okablowanie, prace wykonczeniowe), inst. SSP (w
czesci - okablowanie, prace wykonczeniowe).

2. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do:

2.1. wystgpowania w imieniu Zamawiajacego przed organami: (m.in. PSP, Sanepid, PINB) i

uzyskanie odpowiednich dokumentoéw, w tym pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Zamawiajacy udzieli pelnomocnictwa osobie wskazanej na wniosek Wykonawcy,

2.2 opracowania i1 skladania wnioskdw dla pozyskania dokumentéw, o ktérych mowa
w powyzszym punkcie oraz odbior tych dokumentow,

2.3. kompleksowego wykonania przedmiotu umowy z materialdow wilasnych, nowych oraz
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przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej w zakresie umozliwiajacym jego uzytkowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

2.4. angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbgdne uprawnienia, wiedze i

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot 1 innych czynnos$ci
w ramach wykonania zamdwienia, gwarantujacych terminowe wykonanie przedmiotu
zamoOwienia z odpowiednio wysoka jakos$cia,

wykonania przedmiotu umowy z materialdbw odpowiadajacych, co do jakosci
wymaganiom okreslonym rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z ze zm.) oraz ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021. poz. 1213),
przeprowadzenia pomiaréw i1 badan materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli
jakos$ci materialow i robot okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

informowania Zamawiajgcego o postepie prac i przekazywaé Zamawiajagcemu kopie
wszystkich pism, wystapien, opinii, zatwierdzen itp.

zorganizowania zaplecza budowy - Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren
prowadzonych robdt, ponies¢ koszt korzystania z mediow tj. energia elektryczna, woda,
scieki itp. W ceng t¢ winny réwniez by¢ wliczone ewentualne optaty wstepne,
przesytowe 1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
robot budowlanych oraz koszty likwidacji tych przytaczy,

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie robot budowlanych,

zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a w
razie zniszczenia lub uszkodzenia — ich odtworzenie oraz poniesienie kosztow tego
odtworzenia,

ponoszenia odpowiedzialnosci na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacja
przedmiotu zamdwienia, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie
ciata lub $mier¢ oséb oraz ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybrane metody dzialan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.

ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za szkody, nastepstwa tych szkod i
inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem zamowienia, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢,
petienia funkcji koordynatora podwykonawcow (w przypadku powierzenia wykonania
czgSci zamoéwienia Podwykonawcom) podczas wykonywania robot 1 usuwania
ewentualnych wad, odpowiedzialnos¢ za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy,
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2.14

2.15

2.16

2.17.

2.18.
2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

. zapewnienia uczestniczenia kierownika budowy lub robot w naradach okresowych,
spotkaniach roboczych, w terminach wyznaczanych przez Zamawiajacego oraz
odbiorach robot

. uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez

terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania

na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, lub instalacji,

. wykonania obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn.zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o

utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (Dz. U. 2025 r. poz. 733

z poézn.zm.), Wykonawcg obcigzaja wszelkie obowigzki i koszty w ramach

wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu umowy, w szczegolnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci kontenerow do skltadowania odpadow
budowlanych, komunalnych i1 innych powstatych w trakcie realizacji umowy;

2) wiasciwe postepowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji umowy;

3) zakaz spalania odpadoéw na terenie budowy;

4) przekazywanie odpadow jednostkom upowaznionym do $§wiadczenia ushug w
zakresie gospodarki odpadami;

5) =zawieraniec uméw na odbiér odpadow komunalnych powstaltych w trakcie
realizacji umowy;

6) utrzymanie w czysto$ci rejondw komunikacyjnych obiektu;

informowania Inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowiazany jest na

jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania, a nastgpnie

przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego,

wykonania 1 przekazania kompletnych operatow kolaudacyjnych,

przygotowania w terminie zakonczenia robdt — kosztorysu powykonawczego

(zestawienia rzeczowego wykonanych robdt) w ukladzie przedmiaru robot,

zawierajacego rzeczywiste ilosci wykonanych robot,

przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot,

pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w

szczegolnos$ci: protokoty badan i prob, sprawozdania, niezbednych §wiadectw kontroli

jakosci, dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialow 1 urzadzen. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ opatrzona
szczegblowym spisem oraz wpigta w segregator,

ponoszenia odpowiedzialno$ci finansowej za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

wykonania robot zgodnie z dokumentacja budowlang, obowigzujagcymi przepisami

1 sztuka budowlana,

stosowanie si¢ do zalecen Zamawiajagcego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji 1 wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych i zaniechanych;
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2.24. przygotowywania kalkulacji, protokotéw konieczno$ci robdt, oraz uzasadnien

technicznych w przypadkach robdt dodatkowych zamiennych lub innych rozbieznos$ci z
dokumentacja przetargowa,

2.25. wykonania pozostatych wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy

zobowigzan,

2.26. skalkulowania w cenie oferty ewentualnego zysku z utylizacji materiatow pochodzacych

z rozbiorki np. gruzu, stali, itp.

2.27. dokonanie w imieniu Zamawiajacego zgloszenia zakonczenia robot wihasciwym
jednostkom (PSP, Sanepid, PINB) i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2.28. zapewnienie serwisu gwarancyjnego na dostarczone urzadzenia wymagajace
serwisowania w okresie gwarancji jakos$ci (termin zgodnie z umowa), w ofercie nalezy
uwzgledni¢ koszty serwisu gwarancyjnego i materiatdéw niezbednych do jego wykonania.

2.29. wykonanie przez Wykonawce wykazu i1 harmonogramu serwisowania urzadzen
niezbednych do zachowania gwarancji 1 podpisanie z punktami serwisowymi stosownych
umow.

2.30. zastosowanie si¢ do warunkow technicznych gestorow mediow i zapewnienie odbioru
wykonanych instalacji przez zarzadcow mediow. Wszelkie koszty nadzoréw robot
zwigzanych z przytaczami leza po stronie Wykonawcy.

3. Zaleca sig, aby Wykonawca zapoznal si¢ z warunkami lokalizacyjno - terenowymi
1 uwzglednit je w wynagrodzeniu zawartym w przedtozonej ofercie.

4. Szczegodtowy opis przedmiotu zamodwienia, jego zakres 1 warunki realizacji zostaly
przedstawione w dokumentacji projektowej, projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, przedmiarach robot — zat. Nr 1.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) dokumentach wymienionych w ust. 4, z uwzglgdnieniem zmian 1 wyjasnien
dokonanych w trakcie postepowania,

2) niniejszej Umowie,

3) Specytikacji Warunkéw Zamowienia stanowigce] zatacznik do niniejszej Umowy,

4) ofercie ztozonej przez Wykonawce na wykonanie robot budowlanych stanowigcej
zatgcznik do niniejszej Umowy.

6. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalgcznikami oraz oferta Wykonawcy na
wykonanie rob6t budowlanych sg integralnymi cze$ciami niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z w/w dokumentami, z
obowigzujacymi przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, standardem materialdbw 1 urzadzen, z nalezyta
starannoscia, bezpieczenstwem, dobrg jakoscia 1 wlasciwg organizacja, w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, pod kierownictwem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

§3
1. Termin realizacji zamowienia:
Wykonanie robdt w zakresie minimalnym stanowigcym postawe do platnosci 1 raty (§ 2
ust. 1 pkt. 1.1) — do 4 miesigcy od dnia zawarcia umowy tj do dnia ............ 2026 .
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Wykonanie rob6t budowlanych do odbioru technicznego - do dnia 11 wrze$nia 2026 r.,
Zakonczenie calo$ci zamowienie (z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na uzytkowanie od

PINB) — do 9 miesi¢ecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ............. 2026 r.

2. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§4
Strony zgodnie ustalaja, iz do niniejszej umowy zamodwienia publicznego zostaty
wprowadzone istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy, zawarte
w specyfikacji warunkéw zamowienia.

§5
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Zamawiajacy — w terminie przekazania terenu budowy - przekaze Wykonawcy posiadane
dokumenty, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

§6
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ..............cociiiiiinn.
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).
2. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ............

tel i se-mails Lo ;upr. bud. nr: ............

b) kierownika robdt branzy sanitarnej w 0SObi€: .........ccccevverurnnnnn. ;nrtel: ;
e-mail: .oooovevieiiieei, ;upr. bud. nr: ................

c) kierownika robdt branzy elektrycznej w  osobie: ......cccceieiiennnn. ; nr tel.:
..................... ; e-mail: ......................; upr. bud. nr: ................

3. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie
0sOb zlozonym w postgpowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osdéb wskazanych w ust. 2,
w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie
1 zaakceptowana przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowac nowy sklad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, Smierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia
przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycii,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych
osob beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

6. Zamawiajagcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze Wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiang¢ ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli w
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jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w
ciggu 14 dni od daty dorgczenia wniosku inng osobg spetniajagcg wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wymagane
dokumenty: o$wiadczenia kierownikoéw o przejeciu obowigzkow wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu.

Zamawiajacy nie przystapi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedtozenia
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8.

§7

. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz
wykonac zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na budowie 1
w jej bezposrednim otoczeniu:

1.1. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze izbedne materialy, odpady i$mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

1.2. Koszty utylizacji odpadow powstatych podczas robot obcigzaja Wykonawce.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych
ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy

1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie odbioru robot

§ 8

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

(OC) na sumeg ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 50% wynagrodzenia umownego brutto

wynikajacego z niniejsze] umowy oraz ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych

(CAR/EAR).

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

2.1. od zdarzen losowych - roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot,

2.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise¢ na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedtozy¢ nowg
polise na okres kolejny, pod rygorem zaptaty kar umownych.
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4. Przed przekazaniem terenu robot, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC) oraz polisy CAR/EAR, o ktorych mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadek.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy ternu robot.

6. Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentami
wymienionymi w § 2 ust. 5 umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, warunkami technicznego wykonania 1 odbioru robdt, zgodnie
z obowigzujacymi w budownictwie przepisami i normami, a zwlaszcza przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi, a takze zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiajacego
uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamowienia — z materiatdéw stanowigcych
jego wlasnos¢.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1. powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci,
oraz odpowiadac:

a) Polskim 1 Unijnym Normom,
b) wymaganiom specyfikacji,
¢) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub
aprobatg techniczng;

4. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zapewni na wlasny koszt potrzebne
oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania jakosci robot
wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci
zuzytych materialow.

§ 10
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia begdzie wynagrodzenie
ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwotg

.......................... zh, (stownie zlotych: ........cccoooviiiiiiiiiiiiiee i), 13CZNME Z
podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wynagrodzenie zostanie wyplacone z zastosowaniem  mechanizmu ,,podzielonej
platnosci”.

W

§11
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..........cccee...... w wysokosci § % ceny brutto przedstawionej w
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10.

11.

12.

13.

ofercie, co stanowi  kwote:  ..eeeiiiiieene, zt  (stownie  zlotych:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce¢ oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne 1 gwarancji.

Kwota w wysoko$ci ..................... zt (stownie ztotych: ..........ccoceeiiiiil),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA .vvenrrenrannannnns zt (stownie ztotych: ..................................), ZOStanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie .eeeveeeinnnes miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwolalnego
1 bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonatl obowigzkow wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunglt stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy
do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminow, o ktorych mowa
wust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
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przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§12

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, wymaga
aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt objetych zamowieniem, w szczegdlnosci
przez pracownikow fizycznych, kierowcdw pojazdéow 1 operatoréw sprzetu, jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277
z pézn.zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy. ! Obowiazek ten dotyczy takze zastgpstwa i zmiany osob dokonywanej
w trakcie realizacji zamdwienia.

2. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow - wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych
wskazane wyzej czynnoSci.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie spetnienia ww. wymogow 1 dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o pracg, osOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci w
zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkoéw
pracownika.
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. Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do
informowania Zamawiajacego o zmianach dotyczacych osoéb wykonujacych czynnos$ci
wskazane w ust. 1. W przypadku zmiany osob wykonujacych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 5 stosuje sig.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy
osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamdwienia sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace.

. Niespelnienie powyzszych wymagan bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 2.1.10 umowy.

§13
. Wykonawca oswiadcza, ze calo$¢ prac wykona osobiscie.
. Wykonawca o$§wiadcza, Ze wymienione ponizej prace:
ZAMICTZA ZIECIC  ooeiiiiiieiiiet ettt ettt ettt e bt et e aeesbeebeentens
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robdt, dostaw lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile s juz znane, podat nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

! Nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow robot, nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dzialalnosé gospodarczg w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 3 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptlaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy lub uslugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 4, bedzie uwazane za jego akceptacje.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustlugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoé6w o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy materiatbw budowlanych

niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu zamdowienia oraz ustugi transportowe. Wylaczenie,

o ktorym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 ztotych.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okres$lony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

W przypadku podjecia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

decyzji o zmianie zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem umowy sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany w formie pisemnej, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

w formie pisemnej na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

zmiany. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonanie robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za wykonanie obowigzkow wynikajagcych z umowy oraz nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikdw.

Podwykonawcy 1 dalsi podwykonawcy musza spetnia¢ okre$lone kryteria i warunki

wlasciwe dla Wykonawcy, gwarantujace wykonanie czgsci robot okreslonych w umowie,

SWZ i dokumentacji, a w przypadku wykonywania robot specjalistycznych musza

posiada¢ stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptlaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem terminéw platnosci

okreslonych w umowie z podwykonawca.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystuguje Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2) Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 1 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Informacje
przekazane droga elektroniczng uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

5) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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15.

16.

17.

18.

1.

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zapftaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajagcy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
ptatnos$ci na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy przekrocza one warto$¢ umowy
z Wykonawca
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami terminy zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie diluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconych robdt, dostaw
lub ustug.
W przypadku zawierania uméw przez wykonawce z podwykonawcami oraz przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
odpowiednie  stosowanie postanowien niniejszego paragrafu w  umowach
z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu lub  kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktoérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§ 14

Niezaleznie od obowigzkoéw wymienionych w niniejszej] umowie przyjmuje si¢ dla
Wykonawcy nastgpujace obowiazki szczegotowe:
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1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt i przediozenia Zamawiajacemu
oswiadczenia kierownika o przejeciu obowigzkow wraz z aktualnym za§wiadczeniem
o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego, najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy.

1.2. Informowania pisemnie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) — o koniecznosci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych, sporzadzajac
protokdt koniecznos$ci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich warto$¢ (wg
kosztorysu ofertowego — przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametréw i standardow),

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

1.4. Informowania o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji
inwestycji, jako$¢ robodt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiane
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot,

1.5.W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy

1.6.W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca
dokona naprawy wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem i na witasny koszt, pod
nadzorem instytucji branzowej zarzadzajace;.

1.7.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na wlasny
koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci lub protokolu negocjacji nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§ 15

Strony postanawiaja, iz obowigzujaca je form¢ odszkodowania z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

2.1.1. za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

2.1.2. za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub r¢gkojmi za wady - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

2.1.3. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2,

2.14. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

15/28



ﬁ i aretie oy ficrovts oofvuener [RORE | cRubelskie
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawca;

2.1.5. za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy dzien zwloki,

2.1.6. za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2;

2.1.7. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 2;

2.1.8. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, jezeli termin zaplaty okre§lony w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu o
ktorym mowa w § 13 ust. 8§ umowy;

2.19. w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenia ryzyk
budowlano-montazowych (CAR/EAR), zgodnie z § 8 umowy, a takze do
przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentdw potwierdzajacych zawarcie umow
ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

2.1.10. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o0sO6b wykonujacych nastgpujace czynnosci przy realizacji
zamoOwienia: pracownikow fizycznych, kierowcow pojazdow 1 operatoréw sprzgtu
mechanicznego — w wysokosci 6 000,00 zl za kazdy przypadek niezatrudnienia,
chyba ze nastapito to z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

2.1.11. za zwlokg¢ w zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego zamowienia w
wysokosci 1 000,00 zi za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wyznaczonego w § 16 ust. 5,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.2.1. z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzezeniem
art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 2 nie moze

przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszacego wysokos$¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujagcego mu

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.

Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia

gwarancji, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy.

Jezeli na skutek dziatan Wykonawcy, a w szczegdlnosci zwloki w realizacji umowy lub
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nienalezytego wykonania umowy:

1) Zamawiajacy poniesie konsekwencje finansowe, w szczegdlnosci poprzez natozenie
korekt finansowych, kar lub grzywien,

2) dofinansowanie nie zostanie Zamawiajagcemu przyznane w catosci lub czgsci
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie straty finansowe wynikajace z ww.
okolicznosci.

8. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 11, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zaplaty tej kary.

9. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

Wykonawcy,

10. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 9 jest:
1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej — dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 pkt 2.

§ 16

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot rob6t zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior czeSciowy po wykonaniu robdt budowlanych etapu I, w zakresie
uprawniajacym do wystawienia faktury czesciowej za realizacje etapu I,

3) odbiér techniczny po zakonczeniu realizacji wszystkich robot budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia — nie stanowi podstawy do wystawienia faktury,

4) odbior koncowy po =zakonczeniu wszystkich robot budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia i uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
— bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;.

2. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktorych mowa wyze;.

3. Podstawag zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie calo$ci robot objetych zamdéwieniem oraz dokonanie innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, w tym po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczgcia uzytkowania
przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane, w szczego6lnosci:

1) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang w
formie papierowej 1 elektronicznej w formacie doc 1 pdf,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru),

3) protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robdt o zakonczeniu robodt
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

5) kosztorys powykonawczy

6) decyzja pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru technicznego

zamOwienia objetego umowa, najpdzniej nastepnego dnia po zakonczeniu prac.

Odbidr koncowy przez Zamawiajacego moze by¢ dokonany, jezeli Wykonawca bedzie

posiadat komplet dokumentéw odbiorowych sporzadzonych przez odpowiednich

zarzadcow mediow.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do

wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy

udziale ktérych wykonat przedmiot zamdéwienia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob 1 sprawdzen, Zamawiajacy moze

przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy techniczng ich
ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robdt. Podpisany protokol odbioru

koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu zamowienia,

strony uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca

nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego,

Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia

usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.
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14. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez

15.

upowaznionych przedstawicieli uczestniczacych w odbiorze koncowym robét protokotu
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robdt po uptywie
terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie

rekojmi.

§ 17
Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu  ...... 2 miesigcznej gwarancji jakoSci na wykonane roboty

budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zobowigzuje si¢ do usunig¢cia
wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego r¢kojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiang).

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywacé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jako$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

W przypadku, gdy usunig¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

2.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktdrym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powickszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
naadres e-mail: ...

W przypadku nieusuni¢gcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. W okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadlosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnos$ci.

§18
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktury
czgsciowej 1 faktury koncowej. Podstawe wystawienia faktury czg$ciowej stanowic
bedzie protokot odbioru czgsciowego, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, natomiast
faktury koncowej — protokot odbioru koncowego, o ktdrym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4.
Ptatnos$ci czg$ciowa zostanie zrealizowana po wykonaniu rob6t budowalnych etapu I, w
wysokosci rzeczywistej wartosci wykonanych i odebranych protokotem cze¢sciowym
robot, obliczonej na podstawie cen z przedlozonego przez Wykonawce kosztorysu
ofertowego, z zastrzezeniem ze wysoko$¢ wynagrodzenia w ramach tej ptatnosci
stanowi¢ bedzie nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 .
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem fakturg stanowigcg podstawe zaplaty.
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4. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz z protokotem odbioru koncowego,
potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bez wad, pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajagcemu
wraz z fakturg dokumentow wskazanych w ust. 3.

6. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie przedmiotu umowy,
w ktorego wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, stanowié
bedzie: protokot odbioru podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujacy wydzielone czesci robot wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez
podwykonawcow 1 kopie faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcow dla
podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty tacznie z kopig przelewow bankowych
z tytulu wymagalnego 1naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty przez
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzone przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem.

7. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o fakcie
wykreslenia Wykonawcy z rejestru podatnikow VAT czynnych, i ze tytutu §wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode, na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego mu
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, ktora Zamawiajacy
utracil prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzgdu Skarbowego.

8. Z  tytulu realizacji zaméwienia Wykonawca oswiadcza, ze wysle/nie wysle*
(* niepotrzebne skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktorym
mowa w art. 4 wust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamoOwieniach, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 z po6zn.zm.)
z uwzglednieniem numeru GLN Zamawiajgcego.

9. W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych, strony zobowigzuja si¢ do
zaptaty ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

§19
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajag mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystagpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystagpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do
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zapobiezenia, ktore nastgpilo po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow infrastruktury, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia robot budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewngtrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w opisie przedmiotu zamowienia, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania rob6t przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkow odmiennych od zalozonych w
dokumentacji zaméwienia 1 powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub
konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia
nastgpi o liczbe¢ dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystapieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

przedluzenia terminu realizacji robot etapu I, w przypadku wystgpienia warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamolwienia moze nastagpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na termin
realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania, lub w przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieujetych w
dokumentacji projektowej,

zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zalozen
zawartych w opisie robot do wykonania i/lub specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robot budowlanych, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa w
przypadku:
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9)

10)

- gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow
eksploatacji,

- gdy wykonanie w technologii wskazanej w opisie robot do wykonania i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych albo ofercie
stanie si¢ niemozliwe,

- gdy zmiana wynika z bledow w opisie robot do wykonania,

- pojawienia si¢ na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej
funkcjonalnej 1 korzystniejszej pod wzglegdem uzytkowania, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
Zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okoliczno$ci, z ewentualng
zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwickszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bgdzie miata wplyw na koszty realizacji
zamoOwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé¢ prawo do
dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:

a) obliczenie wysokoS$ci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie
nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego (zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy),

b) warto§¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okre§lona na
podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawce 1
zatwierdzonego przez Zamawiajacego;

zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych,
koniecznych, zamiennych, zmiany technologii, robdt zaniechanych, odstgpienia od
czgsci umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez wykonawce 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku robot niezbednych
do wykonania podstawowego zamowienia, a jednocze$nie nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej — ich ceny jednostkowe zostana okreslone na podstawie
powszechnie stosowanych Katalogobw Naktadow Rzeczowych oraz parametrow
cenotworczych podanych w ofercie (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu,
zysk), ceny materiatow 1 sprzg¢tu przyjete zostang na podstawie Srednich notowan
publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznos$ci
wykonania tych robot,

zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w

pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu

nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy oraz
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ewentualna zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek
zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego warto$¢ catego
przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 10 ust. 2 umowy, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy
zgodnie z oferta Wykonawcy,

11) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia/ograniczenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w
pkt 9 — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowa w §
10 ust. 2 umowy, odpowiednio do warto$ci zmniejszonego/ograniczonego zakresu
zamoOwienia (zaniechanych robot) obliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego
(zalacznik Nr 3 do niniejszej umowy).

12) zmiana terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia przestanek
opisanych w pkt. 5, 6 i 7, moze nastgpi¢ o okres niezbedny, stosownie do zaistniatych
okolicznosci.

13) zmiana terminu realizacji zaméwienia, w przypadku zaistnienia opisanych powyzej
przestanek, moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody instytucji dofinansowujace;.

Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarow
i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisoOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwotg rowna rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czeéci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw 1 ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towarow 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

6. Z uwagli na termin realizacji umowy powyze] 6 m-cy Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.
Wysoko$¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy moze ulec waloryzacji o zmiang
wzrostu cen towaréw 1 ushug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa
GUS, ustalanym przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i1 oglaszanego w
Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy, w zakresie nierozliczonych do tego czasu czgsci zamdowienia moze nastgpic
po uptywie 6 miesiecy obowigzywania umowy, w razie osiggni¢cia poziomu zmiany cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia w wysokosci co najmniej
10 % w stosunku do kwot przyjetych do ustalenia ceny oferty Wykonawcy — na
pisemny wniosek Wykonawcy, nie wigcej niz o wskaznik za rok ubiegly, z zastrzezeniem
ust. 7.
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7. ‘Laczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu cen, po uptywie 6 miesiecy obowigzywania

umowy, do czasu zakonczenia realizacji umowy, wynikajacych z ww. wskaznika, nie

moze przekroczy¢ limitu +3 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy — powyzej tego
limitu waloryzacja nie b¢dzie miata zastosowania.

8. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wg ww. wskaznika, zobowigzany jest
on do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe
na ustuge, na okres dluzszy niz 6 miesigcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

9. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
1 podpisania przez obydwie strony umowy.
10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 20

Oprécz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Ww razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy winteresie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czgSci umowy.

zostanie ztozony wniosek o upadlos$¢ lub rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy,
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o ztozeniu
tego wniosku.

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na piSmie, w terminie 30 dni od
ostatecznego wezwania.

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i1 przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni, w terminie
30 dni od wezwania do wznowienia robot.

Wykonawca nie przedlozyl Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej stanowigce]
ciaglos¢ przez caly okres realizacji zamowienia wraz z potwierdzeniem oplacenia
sktadek, w terminie 7 dni od zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia.

W  przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej wielokrotnej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosSci umowy Ww sprawie
zamoOwienia publicznego — na skutek braku zaptaty Wykonawcy Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ - w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu tych okolicznosci.

W przypadku gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego zawart z Podwykonawca
umowe, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 7 dni
od powzigcia przez Zamawiajacego takiej informacji - w terminie 30 dni od
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powzigcia wiadomos$ci o wystgpieniu tych okolicznosci.

1.8. W przypadku trzykrotnego ujawnienia faktu nie wywigzania si¢ z obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace - 0sob wykonujacych okreslone przez Zamawiajacego
czynnosci lub w przypadku zmiany sposobu zatrudnienia w/w 0s6b, Zamawiajgcy ma
prawo od umowy odstagpi¢ - w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystapieniu tych okolicznosci.

1.9. Wykonawca nie zapewnil kierownictwa budowy lub robot przez osoby wymienione
w § 6 ust. 2 niniejszej umowy lub nie przedtozyt dokumentow poswiadczajacych
odpowiednie uprawnienia oraz przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego lub
nie przedlozyl oswiadczenia o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy - w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu tych okolicznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

2.1. Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Poza okoliczno$ciami okres§lonymi w ust. 1 i 2 Zamawiajacy lub Wykonawca moze

odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga Strona w sposdb razacy narusza postanowienia

Umowy 1 pomimo uprzedniego wezwania na piSmie nie dokonuje zmiany sposobu jej

wykonania

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i1 opusci¢ go najpdzniej] w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej] w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i1
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
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niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

10. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa
robot.

11. W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdélowy protokét odbioru robot przerwanych i1 robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

12. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od umowy.

§ 21

1. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot nie bedzie mozliwe w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, w szczegdlnosci:

— gdy roboty nie sa ujete w Szczegdélowym opisie przedmiotu zamoéwienia, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

— w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokotu

koniecznos$ci, przy czym protokol koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika

budowy, akceptowany przez Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce a zalacznikiem do protokotu

konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokdt z negocjacji dotyczacych

wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy 1 zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sposob dokonania wyceny robot nastgpi z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez analogi¢ pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,
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b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody opisanej w powyzszym
punkcie, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkeji nie wyzszych od $rednich cen rynku lokalnego.

3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w powyzszych punktach oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robot. Jezeli kalkulacja
przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okreslone powyze;j.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§23
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§24
Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenie§¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

§25

Umowe spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, za$
dwa pozostaja w aktach Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Kontrasygnata
Skarbnika Gminy:
Zakaczniki:
1. Dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy, STWiOR,, przedmiar robot,

2. Specyfikacja warunkoéw zamowienia,
3. Oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy
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