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Umowy zaméwienia publicznego

W dniu 14 listopada 2017 roku pomigedzy Gming Bychawa, reprezentowang przez Janusza Urbana -

Burmistrza Bychawy, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantow 1, NIP 713-10-03-445, REGON 431020090 zwana
w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym , a:
Markiem Mtodnickim prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa “Marek Mtodnicki PPHU
HANMAX” ul. T. Kosciuszki 125, 24-200 Betzyce NIP ................. , REGON ................. , Zwanym
w dalszej czgSci umowy Wykonawca, na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa o$wietlenia
w ulicach Marszalka Jozefa Pilsudskiego, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej w Bychawie”.
2. Strony zgodnie stwierdzajg, iz Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

§2
1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego W miejscowosci Bychawa,
obejmujaca:

Cze$¢ 1: Budowa oswietlenia w ulicach Marszalka Jozefa Pilsudskiego i Adama Mickiewicza:

- wykonanie uktadu pomiarowego,

- budowa linii kablowej — obwdd 3 ,

- budowa punktéw o$wietleniowych z elementami sterowania — 20 szt. (stupy nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4,
3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20) — Typ |
opraw.

Czeé¢ 11: Budowa oS$wietlenia w ulicy Armii Krajowej:

- budowa linii kablowej — obwadd 1

- budowa punktow oswietleniowych z elementami sterowania — 11 szt. (stupy nr 926/1, 926/2,
926/3, 926/4, 926/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11) — Typ 11 opraw.

2. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przecisku pod urzadzonym wjazdem do posesji na dziatce nr 1236 przy ul. A. Krajowej —
9 mb.

2) instalacji w oprawach o$wietleniowych modtow wspolpracujacych z Systemem Inteligentnego
Oswietlenia, ktory umozliwi automatyczng zmiang parametrow o$wietlenia, dostosowujac je do
biezacych wymagan, wynikajacych ze zmiennych sytuacji drogowych, oraz umozliwi informacjg
zarzadcy o$wietlenia o pracy i awariach oswietlenia on-line (parametry Systemu Inteligentnego
Oswietlenia zawiera zmiana do projektow technicznych),

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i sposobu zabezpieczenia robot w
rejonie prowadzonych robot — projekt winien zosta¢ zatwierdzony przez wlasciwa jednostke
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4) przygotowania dokumentow niezbednych w celu uzyskania uprawnienia na zajecie pasa drogowego
od wlasciwego zarzadcy drogi, do podpisu przez Zamawiajacego, (drogi powiatowe nr 2284L —
ul. Adama Mickiewicza, nr 2287L — ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego, droga gminna nr 107200L
— ul. Armii Krajowej).
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5) zapewnienia odbioru pasa drogowego przez wiasciwego zarzadce po zakonczeniu robdt w pasie
drogowym.

6) informowania zarzadcow mediéw znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robdt o rozpoczeciu i
zakonczeniu robot, ponoszenie ewentualnych kosztéw nadzoru z ramienia tych shuzb, zapewnienie
odbioru wykonanych prac przez przedstawicieli odpowiednich zarzadcow,

7) informowania mieszkancow terenu objetego inwestycja o rozpoczeciu, zakonczeniu i utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi pracami w formie ogloszenia,

8) zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonanie inwentaryzacji w stanie
odkrytym i powykonawczej,

9) wykonania pomiarow luminacji we wskazanych przez zamawiajacego punktach — 15 szt.

10) zorganizowania i ponoszenia kosztow zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode we wilasnym
zakresie i na koszt wtasny, biezacy wywoz materiatdéw nieuzytecznych z terenu budowy,

11) utrzymania drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku — zgodnie z art. 20, pkt. 12
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z p6Zzn.zm.),

12) organizacji dojs$¢ i dojazdoéw do posesji w trakcie prowadzenia robot,

13) wykonania robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek realizacji
robot ulegt pogorszeniu, w tym robot odtworzeniowych.

14) wykonania niezbednych ekspertyz, badan, prob i pomiaréw na koszt wiasny,

15) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczeg6lnosci: protokoty badan i
sprawdzen, protokoty technicznych odbiorow, dziennikow budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek i organdw wymaganych przepisami, niezbednych $§wiadectw kontroli jako$ci, wykonanie
petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot,

16) zapewnienia objecia funkcji kierownikow budowy oraz robot budowlanych przez osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 1 posiadajace uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w nastgpujacych specjalnosciach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg budowlang, obowigzujacymi przepisami

i sztukg budowlang. Przedmiar robot stanowi jedynie material pomocniczy i nie stanowi podstawy

okreslenia zakresu przedmiot zaméwienia. Przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z

SIWZ w tym, z Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych. Uwaza si¢, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegdlowym opisem robot, ktore

nalezy wykonac¢ i sposobem ich wykonania.

Zakres zamOwienia powinien by¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma

shuzy¢ - uzytkowania oswietlenia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczng wykonania

i odbioru rob6t bez uwag i na ich podstawie zobowigzuje si¢ wykona¢ zamdowienie.

Wykonawca o$§wiadcza, ze cato$¢ prac wykona osobiscie.

§3
Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na dzien 15 listopada 2017 roku, za$ zakonczenia:
— Czg$¢ | —na dzien 8 grudnia 2017 r.
— Czg$¢ Il — na dzien 22 grudnia 2017 r.
Nie przewiduje si¢ zmiany terminu zakonczenia robot w przypadku niesprzyjajacych warunkoéw
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atmosferycznych, z zastrzezeniem § 19 ust. 3.

§4
1. Strony zgodnie ustalaja, iz do niniejszej umowy zamdwienia publicznego zostaty wprowadzone istotne
dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy, zawarte w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia.
2. Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia jest integralna cze$cig umowy 1 stanowi zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy.
§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku.

§6

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: Bogdana Malca.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Macieja Mikotajewicza.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ wymagane dokumenty:
oswiadczenie kierownika o przejeciu obowigzkéw wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynalezno$ci
do wlasciwej izby samorzadu.

3. Zamawiajacy nie przystapi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedtozenia dokumentéw,
0 ktérych mowa w ust. 2.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz wykonaé
zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na budowie i w jej bezposrednim
otoczeniu:

1.1. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal isktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbgdne materiaty, odpady i $§mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ koszty wykonania i ustawienia tymczasowego oznakowania
i zabezpieczenia placu budowy (dla ruchu kotowego i 0sob postronnych), a takze zapewnic
utrzymanie organizacji ruchu w czasie trwania robot.

1.3. Koszty utylizacji odpadow powstatych podczas robot obcigzaja Wykonawce.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawa Prawo budowlane
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

3. Po zakonczeniu robot, lecz nie pdzniej niz do dnia 8 grudnia 2017 r. — Czgséci | zamdéwienia i do dnia

22 grudnia 2017 r. — Czgéci 11 zamowienia — Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu W terminie odbioru robot.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia i zobowigzuje sie
do naprawienia szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi i ruchem
pojazdow.
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Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

2.1. od zdarzen losowych - roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot,

2.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych
pracownikéw i 0soOb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej obejmujacej

caty okres realizacji zamowienia wraz Z potwierdzeniem optacenia sktadek.

Nie przedlozenie dokumentéw, o ktorym mowa w ust. 3 skutkowa¢ moze odstgpieniem Zamawiajacego

od umowy.

§9
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wilasnych;
Materialy i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna;
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na wlasny koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materialty wymagane do zbadania jakosci robdt wykonanych z materialdow Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

§ 10

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia bgdzie wynagrodzenie ryczattowe.

Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwotg:

- 227500,80 zl, stownie ztotych: dwiescie dwadziescia siedem tysiecy piecset 80/100, tacznie
z podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami za realizacj¢ CzeSci I
zamowienia,

- 140 490,60 zl, stownie zlotych: sto czterdziesci tysigcy czterysta dziewigédziesiat 60/100, lacznie
z podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowiazujacymi przepisami za realizacje CzeSci II
zamoOwienia.

§ 11

ZamawiajaCcy wymaga zapewnienia przez okres wykonywania umowy calej obsady personalnej oséb

zatrudnionych na podstawie umowy 0 pracg, w szczegdlnosci pracownikow fizycznych i operatoréw

sprzetu mechanicznego. Obowigzek ten dotyczy takze zastepstwa i zmiany osob dokonywanej w trakcie
realizacji zamowienia.

Obowiazek, o ktéorym mowa w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow - wykonawca jest zobowigzany

zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do

zatrudnienia na umowg 0 prace 0sob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentoéw zrédiowych (umowy o prace, itp.)

potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace w sytuacji, gdy zlozone oswiadczenie

bedzie budzi¢ watpliwosci Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby

wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia sa zatrudnione na podstawie umowy 0 prace.
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Wykonawca jest zobowigzany nie pézniej niz w ciagu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe 0 prace 0sob, o ktérych mowa w powyzej, jezeli
Zamawiajacy 0 to wystapi.

Niespetnienie powyzszych wymagan bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2.1.10 umowy.

§12
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robot, dostaw lub ustug podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, oraz poswiadczona za zgodnosé
z oryginalem kopig¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, oraz zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami
obowigzek przedstawienia Zamawiajagcemu  projektow umoéw  zawieranych z  dalszymi
podwykonawcami, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do przedstawionych projektow umoéw
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 7 dni
od jej ztozenia.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, oraz ich zmian.
Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkow wynikajacych z umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
ich przedstawicieli lub pracownikow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy musza spelnia¢ okreslone kryteria i warunki wilasciwe dla
Wykonawcy, gwarantujagce wykonanie czesci robdt okreslonych w umowie, SIWZ i dokumentacji,
aw przypadku wykonywania robdt specjalistycznych musza posiada¢ stosowne kwalifikacje
i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie przedmiotu umowy, w ktdérego
wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, stanowi¢ bedzie: protokot odbioru
zakonczonej czgéci robot podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy
wydzielone czgéci robdt wykonane przez podwykonawcodw i dalszych podwykonawcdéw oraz kopie
faktur wystawionych dla Wykonawcy przez podwykonawcoéw i kopie faktur wystawionych przez
dalszych podwykonawcow dla podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty lgcznie z kopia
przelewow bankowych z tytulu wymagalnego i naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty przez
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podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzone przez Wykonawce za zgodnosé
Z oryginalem.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dokona w calo$ci lub w cze$ci zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zwroci si¢ z zagdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego
i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot,
ktore wykonat podwykonawca oraz kopig faktury, ktorej uptynat termin ptatnosci, Zamawiajacy zaptaci
na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, bez
odsetek

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami oraz dalszymi
podwykonawcami terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
dhuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce
zleconych robo6t, dostaw lub ustug.

Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zadane przez nich nalezne
wynagrodzenie, o ile Wykonawca nie zglosi uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
zadania zaptaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywatl platnosci na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy przekrocza
one warto$¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potracenia wyplaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy.

W przypadku zawierania uméw przez wykonawce z podwykonawcami oraz przez podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie stosowanie
postanowien niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

§ 13

Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w ninigjszej umowie przyjmuje si¢ dla Wykonawcy

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robodt i przedtozenia Zamawiajacemu oswiadczenia
kierownika o przejeciu obowigzkow wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.

1.2. Informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych.

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robo6t zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania, a nastgpnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

1.4. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca dokona naprawy
wyrzadzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem instytucji branzowej
zarzadzajacej.

1.5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

6/10



Fundusze . lubelskie Unia Europejska [REES
Europejskie Z kd Smtg'%yc"e’ Europejski Fundusz 4

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: ,,Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oswietlenia drogowego w Gminie Bychawa”
wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§ 14
Strony postanawiajg, iz obowigzujaca je forme odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

2.1.1. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2.1.2. za zwlokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

2.13. z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2,

2.1.4. za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,

2.1.5. za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2,

2.1.6. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
—w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10;

2.1.7. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy dzien zwioki,

2.1.8. za  nieprzedlozenie = Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10;

2.1.9. za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10;

2.1.10. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia przez Wykonawce na podstawie
umowy 0 prace pracownikow fizycznych i operatorow sprzetu mechanicznego -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek niezatrudnienia, chyba ze nastgpito to
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.2.1. ztytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego W wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 10.

§ 15
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru w formie pisemnej. Inspektor
nadzoru w terminie 7 dni ma obowigzek potwierdzi¢ lub nie gotowo$¢ wykonawcy do odbioru
koncowego.
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Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,
pod warunkiem stwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru . Odbiér koncowy przez
Zamawiajacego moze by¢ dokonany, jezeli Wykonawca bedzie posiadat komplet dokumentow
odbiorowych sporzadzonych przez odpowiednich zarzadcéw drog oraz mediow.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia:
4.1. jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odméwic odbioru do czasu usuni¢cia wad,
4.2. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

4.2.1. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
4.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbiér robot po uptywie terminu gwarancji
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie r¢kojmi.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 16
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
Termin gwarancji na roboty wykonane przez Wykonawce wynosi 60 miesiecy, liczac od daty odbioru.
W przypadku, gdy zamontowane materialy i/lub urzadzenia wymagaja cyklicznych przegladow
gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezptatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje
rowniez bezptatng wymiane wraz z montazem elementéw eksploatacyjnych.
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia zakonczy si¢ po
uplywie min. 60 miesigcy od dnia odbioru koncowego

§ 17
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10, platne bedzie po zakonczeniu realizacji poszczegdlnych czesci
zadania, w terminie 21 dni od daty doreczenia faktury wraz z protokotem odbioru koncowego czesci
zamowienia, potwierdzajagcym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.
Zasady wystawienia przez Wykonawce faktury, w przypadku gdy w realizacji robét uczestniczyli
podwykonawcy, okresla § 12 ust. 8 niniejszej umowy.
W przypadku nieterminowej platnosci, Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za opoznienie za
kazdy dzien zwtoki w zaptacie.

§ 18

W razie opdznienia w zaplacie wierzytelno$ci pieni¢znych, strony zobowigzujg si¢ do zaptaty ustawowych
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odsetek za opdznienie.

§ 19
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktoérej dokonano wyboru wykonawcy.
3. Zamawiajacy przewiduje zmiang umowy w nastepujacych przypadkach:
3.1. zmiana kierownika budowy w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych lub
niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy — na wniosek Wykonawcy,
3.2. zmiana terminu wykonania robot (na wniosek Wykonawcy) — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapienia koniecznosci wykonania dodatkowych 1 niemozliwych do przewidzenia prac, ktorych
zrealizowanie jest niezbedne, z uwagi na zmian¢ obowiazujacych przepisow, a ktorych
przeprowadzenie wigze si¢ z potrzebg zmiany terminu,

b) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych lub dajacych si¢ przypisac
Zamawiajacemu,

c) sity wyzszej, np. kleski zywiotowej, huraganu itp.

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

¢) wystapienie innych szczegdlnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

3.3. w przypadku ustawowej zmiany podatku od towardéw i uslug dot. przedmiotu umowy stronom
bedzie przystugiwato prawo zmiany wysokoSci wynagrodzenia umownego, odpowiednio do
ustalonej przez ustawodawce zmiany wysokosci podatku VAT,

§ 20
Oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy.
1.2. zostanie ztozony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy, w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego 0 ztozeniu tego wniosku.
1.3. Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie, w terminie 30 dni od ostatecznego wezwania.
1.4, Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, w terminie 30 dni
od wezwania do wznowienia robot.
1.5. Wykonawca nie przedtozyl Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej stanowigcej ciaglto$¢ przez
caly okres realizacji zamowienia wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek, w terminie 7 dni od
zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
2.1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki
szczegotowe:
4.1. w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia,
4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstapita od umowy,
5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
5.1. dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,
5.2. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 22
Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 23
Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie wierzytelno$ci wynikajgcych
z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

§ 24
Umowe spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, za$ dwa
pozostaja w aktach Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Kontrasygnata
Skarbnika Gminy:

Zalaczniki:
1. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
2. Kosztorys ofertowy,
3. Dokumentacja projektowa,
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
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