
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130 000 ZŁOTYCH 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 2 ust.1 pkt. 1) 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa 

e-mail: bychawa.inw@gmail.com, tel.81 566-00-04 wew. 24, fax. 81 566-00-48 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, istotne postanowienia 

umowy 

 

Opracowanie projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich wraz z 

uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i uzgodnień dla realizacji 

zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107233L w miejscowości Osowa-

Kolonia – Olszowiec-Kolonia” Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis 

przedmiotu zamówienia – w załączeniu. 

 

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE 

Poniższą ofertę należy: 

a) złożyć w formie pisemnej elektronicznie albo faxem na dołączony formularzu Oferty do dnia 

24.06.2020 r. godz. 15:00 

b) prawdopodobny termin wyboru oferty nastąpi w dniu 30.06.2020 r. 

c) wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty 

otrzymania informacji o wyborze oferty. 

d) kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena – przy założeniu, że wykonawca 

złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć - jako podstawa realizacji pełnego zakresu robót budowlanych umożliwiających 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.  

 

Szczegółowy zakres zamówienia będzie obejmował: 

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje drogę gminną nr 107233L o długości: 

I etap  od km 2+144 do km 2+400 (256 mb) + 24 mb w kosztorysie (dz nr 320/2 szer. pasa 4 m, dz nr 

330/1, 330/2 szer. pasa 21 m) 

II etap  od km 2+400 do km 3+117 (717 mb) (dz nr 296 szer. pasa 3 m, dz nr 379 szer. pasa 3 m) 

 

Zalecenia do projektowania: 

 należy zachować dotychczasowy system odprowadzenia wód opadowych, 

 nawierzchnia asfaltowa o szer. jezdni: 

I etap – 3,0 mb +pobocza o konstrukcji jezdni ulepszone kruszywem dwustronne po 0,75 m z 

mijankami i poszerzenia na łukach, 

II etap – 3,0 mb bez poboczy, 

 konstrukcja podbudowy poboczy jednolita z pasem jezdni, 

 w kosztorysie należy przewidzieć wyrównanie kruszywem zjazdów indywidualnych, 

 konstrukcja nawierzchni (nośność min. 80 kN/oś): - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4-5 cm, górna warstwa podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm, dolna warstwa podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o zmiennej grubości (+ warstwa 

odsączająca dla nowych konstrukcji). 

 wszystkie rozwiązania projektowe powinny się zawierać w granicach ewidencyjnych działek: 

I etap – dz. nr 320/2, 330/1, 330/2 

II etap - dz nr 296, 379 

 

Do stałej organizacji ruchu należy wprowadzić m. in.: 

- ograniczenie prędkości B-33 do 40km/h na całej długości, 

- na drodze powiatowej znaki uprzedzające o ograniczeniu tonażu F-6 

- ograniczenie ruchu pojazdów znak B-18 do 8T z tabliczką T-1: "NIE DOTYCZY 

DOJAZDU DO POSESJI I SŁUŻB KOMUNALNYCH", 

 

W kosztorysie należy wprowadzić m. in.: 

- realizacja stałej organizacji ruchu, 

- roboty przygotowawcze i pomocnicze, 

- roboty związane z wycinką krzaków drzew, 

 

Istniejąca nawierzchnia drogi - podbudowa z materiału kamiennego o zmiennej grubości w części 

utrwalona powierzchniowo emulsją asfaltową. 

 

2) Zakres przedmiotowy dokumentacji winien obejmować wykonanie w szczególności: 

 

a) Uproszczonych opracowań budowlano-wykonawczych wraz z niezbędnymi opiniami, 

uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami 

szczególnymi w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do uzyskania potwierdzenia 

niewniesienia sprzeciwu, przygotowania oferty oraz realizację robót budowlanych przez 

wykonawcę - 4 egz., 

b) Przedmiarów robót – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) – w ilości 

po 2 egz. oddzielnie dla odcinka etap I i II. 

c) Kosztorysów inwestorskich sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 



planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 

użytkowym. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winne być powiązane ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w ilości jw. oddzielnie dla 

odcinka etap I i II. 

d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych uwzględniających rozbicie na poszczególne 

obiekty - 3 egz., 

e) Zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki – 2 egz. – zestawienie powinno 

obejmować: 

- zestawienie drzew i krzewów które muszą być wycięte w związku z projektowaną 

inwestycją – dokumentacja fotograficzna opisana z naniesioną informacjami: 

a)  określeniem liczby porządkowej, 

b) określeniem numeru na mapie, 

c) określeniem co do nazw gatunkowych poszczególnych drzew 

(dwuczłonowych), 

d) określeniem ich obwodów na wys. 1,30 m, 

e) określeni numeru geod. działki, 

- mapa z naniesionym drzewostanem przeznaczonym do wycinki z zanumerowaniem 

wg. powyższej dokumentacji zdjęciowej, 

- krótka i zwięzła charakterystyka prac budowlanych obejmującą ich zakres. 

f) Wystąpienie w imieniu zamawiającego z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy 

kanału technologicznego technicznie niemożliwe na podstawie przesłanki, że 

lokalizowanie kanału jest technicznie niemożliwe - brak miejsca w granicy pasa 

drogowego z załączeniem przekroju poprzecznego pasa drogowego z zaznaczeniem linii 

rozgraniczających w najwęższym miejscu. 

(poradnik: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kanaly-technologiczne--poradnik-dla-

zarzadcow-drog-w-zakresie-zwolnien-z-obowiazku-ich-budowy, eUsługa jest dostępna w 

serwisie Gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-ze-zwolnienia-z-

obowiazku-budowy-kanalu-technologicznego) 

g) Stała organizacja ruchu na odcinek objęty opracowaniem - (ze wszystkimi 

uzgodnieniami) – 4 egz.  

h) Wersji elektronicznej sporządzonej powyżej dokumentacji w dwóch katalogach 

obejmujące formaty: do odczytu (PDF) oraz formaty otwarte (np. dxf, docx, xlsx, ath, jpg, 

itp.) – w celu jej publikacji w Internecie podczas postępowania przetargowego na 

wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na płycie CD. Wersja elektroniczna winna 

być tożsama z wersją papierową. Projektant oświadczy o zgodności wersji elektronicznej 

i papierowej opracowania – 1 egz. 

 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

  

3) Działanie w imieniu Inwestora (Gminy Bychawa) w celu wykonania kompletnej 

dokumentacji na podstawie udzielonego imiennego upoważnienia w sposób gwarantujący 

terminowe i prawidłowe jej wykonanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

4) Pozyskanie map zasadniczych z zasobu geodezyjnego oraz uzgodnień na koszt własny. 

5) Ustalenie w terenie z właścicielami działek liczby zjazdów. 

6) Opracowanie wniosku zgłoszenia i uzyskanie w imieniu Inwestora potwierdzenia nie 

zgłoszenia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub robót budowlanych. 

7) Udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonawstwo robót na etapie postępowania przetargowego oraz w trakcie 

realizacji inwestycji dotyczące wyjaśnień, wątpliwości i zapytań w dokumentacji projektowej 

i zawartych w niej rozwiązaniach będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

8) Konsultacje Projektanta z Zamawiającym rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, 

konstrukcyjnych, materiałowych na wstępnym etapie opracowywania dokumentacji, przy 

jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania zapewnią najlepszą jakość 

wykonania przy jak najniższych kosztach budowy oraz eksploatacji oraz uzgodnienie z 

Zamawiającym przyjętych rozwiązań. 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kanaly-technologiczne--poradnik-dla-zarzadcow-drog-w-zakresie-zwolnien-z-obowiazku-ich-budowy
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kanaly-technologiczne--poradnik-dla-zarzadcow-drog-w-zakresie-zwolnien-z-obowiazku-ich-budowy
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-ze-zwolnienia-z-obowiazku-budowy-kanalu-technologicznego
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-ze-zwolnienia-z-obowiazku-budowy-kanalu-technologicznego


9) Pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo 

budowlane w trakcie trwania inwestycji realizowanej w oparciu o wykonaną dokumentację 

projektową. 

10) Dokonanie aktualizacji ceny kosztorysów inwestorskich przypadku, gdy Zamawiający nie 

wykorzysta go w terminie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, do ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane realizowane wg 

niniejszego opracowania w ramach ceny niniejszej oferty - na żądanie Zamawiającego. 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI: 

- pozyskanie map zasadniczych z zasobu geodezyjnego, 

- do dnia 1 sierpnia 2021 r. - wystąpienie do zarządcy o zgodę na remont skrzyżowania (na mapach 

zasadniczych), 

- do dnia 10 sierpnia 2021 r.- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu 

- do dnia 16 sierpnia 2021 – wystąpienie o zatwierdzenie SOR do Starostwa Powiatowego, 

 

TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

I część - do dnia 16 września 2021 r. . – ostateczny termin złożenia wniosków zgłoszenia do organu 

SP wraz z kompletnie uzgodnioną dokumentacją oraz dostarczenia do zamawiającego pozostałych 

tomów opracowań wymienionych w ppkt. c)-h) oraz SOR – nieuzgodniony. 

II część - do 7 grudnia 2021 r. – dostarczenie uzgodnionej stałej organizacji ruchu, wersji 

elektronicznej wszystkich opracowań w formatach otwartych oraz w PDF, uzyskanie braku sprzeciwu. 

 

Płatność ratalna: 

rata I - 50 % wynagrodzenia po realizacji I części, 

rata II - 50 % wynagrodzenia po realizacji II części 

 

Projektant zapewni do realizacji zamówienia osobę pełniącą samodzielną funkcję w budownictwie 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

 

 

 
Naczelnik  

Wydziału Gospodarki 
 Przestrzennej i Komunalnej 

/-/ mgr inż. Jolanta Puła-Dzieciątkowska 

 

 


