ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Na wykonanie zamowienia o warto$ci netto ponizej 130 000 ZXLOTYCH

W niniejszym postepowaniu nie stosuje si¢ przepisow ustawy pzp (art. 2 ust.1 pkt. 1)

. Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO

Gmina Bychawa, ul. Partyzantéw 1, 23-100 Bychawa
e-mail: bychawa.inw@gmail.com, tel.81 566-00-04 wew. 24, fax. 81 566-00-48

1. Nazwa przedmiotu zamowienia, opis przedmiotu zamdwienia, istotne postanowienia
umowy

Opracowanie podzialéw geodezyjnych dzialek, projektu budowlanego
kosztorysow inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych
dokumentéow i uzgodnien dla realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 107234L w miejscowosci Osowa (od strony m. Piotrkow)”
Szczegdlowy zakres zamowienia zawiera opis przedmiotu zamoéwienia — W zalaczeniu.

1. Tryb postepowania: ROZPOZNANIE CENOWE

Ponizszg oferte nalezy:

a) ztozy¢ w formie pisemnej elektronicznie albo faxem na dotgczony formularzu Oferty do dnia
28.09.2021 r. godz. 15:00

b) prawdopodobny termin wyboru oferty nastagpi w dniu 30.09.2021 r.

c) wykonawcy zostang poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, ktory ztozy oferte
najkorzystniejsza bedzie zobowigzany do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty
otrzymania informacji o wyborze oferty.

d) kryterium decydujacym o wyborze oferty jest tylko cena — przy zatozeniu, ze wykonawca
ztozy oferte zawierajaca przedmiot zamowienia zgodny z wymaganiami zamawiajacego.

Naczelnik
Wydziatu Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej
/-/ mgr inz. Jolanta Puta-Dziecigtkowska



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma shizy¢ - jako podstawa realizacji pelnego zakresu robdt budowlanych umozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegdlowy zakres zamowienia bedzie obejmowat:
Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje droge gminng nr 107234L o dtugosci od km 0+000 do km
0+829,5 oraz od km 0+864 do km 1+050 (ok. 999,5 mb)

Zalecenia do projektowania:

podziaty geodezyjne 23 szt. dziatek przylegtych do istniejacej dziatki drogowe;,

nalezy zachowa¢ dotychczasowy system odprowadzenia wod opadowych,

wilaczenie do drogi powiatowej 2284L (warunki w zalaczeniu) z uzgodnieniem projektu w
ZDP

nawierzchnia asfaltowa o szer. 3,5 mb + mijanki i poszerzenia na tukach

pobocza o konstrukcji jezdni ulepszone kruszywem dwustronne po 0,75 m,

konstrukcja podbudowy poboczy jednolita z pasem jezdni,

w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wyréwnanie Kruszywem zjazdow indywidualnych,
konstrukcja nawierzchni (no$nos¢ min. 80 kN/o$): - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
gr. 4 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4-5 cm, gérna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm, dolna warstwa podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o zmiennej grubosci (+ warstwa
odsaczajaca dla nowych konstrukcji).

istniejace dziatki drogowe:

dz nr 172/4 szer. pasa 5,27 m - Olszowiec-Kolonia, dz nr 513 szer. pasa 3,0 m - Osowa-
Kolonia.

proponowane podzialy dzialek z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego:
Olszowiec-Kolonia: 158/2, 149/2, 157/2, 159, Osowa-Kolonia: 477, 438, 437, 434, 433, 432,
431, 467, 466, 465, 429, 428, 427, 426/1, 422, 421, 420, 419, 418, (Zamawiajacy posiada
zgody wlascicieli tych dzialek na dokonanie podziatu).

Do statej organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ m. in.:

- ograniczenie predkosci B-33 do 40km/h na catej dhugosci,

- na drodze powiatowej znaki uprzedzajace o ograniczeniu tonazu F-6

- ograniczenie ruchu pojazdow znak B-18 do 8T z tabliczkg T-1: "NIE DOTYCZY
DOJAZDU DO POSESIJI I SEUZB KOMUNALNYCH",

- przed koncem nawierzchni utwardzonej znak A30 oraz tabliczka T-1: "KONIEC
NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ"

W kosztorysie nalezy wprowadzi¢ m. in.:

- realizacja statej organizacji ruchu,
- roboty przygotowawcze i pomocnicze,
- roboty zwiazane z wycinka krzakow drzew,

Istniejaca nawierzchnia drogi - podbudowa z materiatu kamiennego o zmiennej grubosci - w czgéci
konieczna nowa konstrukcja

2) Zakres przedmiotowy dokumentacji winien obejmowa¢ wykonanie w szczegolnosci:

a) Koncepcji przebiegu drogi z planowang granica pasa drogowego do podzialu
geodezyjnego dziatek z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego,

b) Wykonanie operatow podziatlowych geodezyjnych dziatek zgodnie z zatwierdzong
koncepcja wraz z niezbednymi dokumentami,

c) Woykonanie aktualnych map ze zaktualizowanymi numerami dzialek po podziatach —
1 egz.

d) Uproszczonych opracowan budowlano-wykonawczych wraz z niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdlnymi w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do uzyskania potwierdzenia



niewniesienia sprzeciwu, przygotowania oferty oraz realizacj¢ robot budowlanych przez
wykonawce - 4 egz.,

e) Przedmiardw robot — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.) — w ilosci
po 2 egz.

f) Kosztorysow inwestorskich sporzadzonych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budo wlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie winne by¢ powigzane ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w ilosci jw.

g) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych sporzadzonych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych uwzgledniajagcych rozbicie na poszczegdlne
obiekty - 3 egz.,

h) Zestawienie drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki — 2 egz. — zestawienie powinno
obejmowac:

- zestawienie drzew i krzewow ktore muszg by¢ wycicte w zwigzku z projektowang
inwestycjg — dokumentacja fotograficzna opisana z naniesiong informacjami:
a) okresleniem liczby porzadkowe;j,
b) okresleniem numeru na mapie,
c) okreSleniem co do nazw  gatunkowych  poszczegdlnych — drzew
(dwucztonowych),
d) okresleniem ich obwodoéw na wys. 1,30 m,
e) okresleni numeru geod. dziatki,
- mapa z naniesionym drzewostanem przeznaczonym do wycinki z zanumerowaniem
wg. powyzszej dokumentacji zdjeciowe;,
- krotka i zwigzta charakterystyka prac budowlanych obejmujaca ich zakres.

i) Wystgpienie w imieniu zamawiajgcego z wnioskiem o zwolnienie z obowigzku budowy
kanatu technologicznego technicznie niemozliwe na podstawie przestanki, ze
lokalizowanie kanatu jest technicznie niemozliwe - brak miejsca w granicy pasa
drogowego z zataczeniem przekroju poprzecznego pasa drogowego z zaznaczeniem linii
rozgraniczajacych w najwezszym miejscu.

(poradnik: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kanaly-technologiczne--poradnik-dla-
zarzadcow-drog-w-zakresie-zwolnien-z-obowiazku-ich-budowy, eUstuga jest dostgpna w
serwisie Gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-ze-zwolnienia-z-
obowiazku-budowy-kanalu-technologicznego)

j) Stala organizacja ruchu na odcinek objety opracowaniem - (ze wszystkimi
uzgodnieniami) — 4 egz.

k) Wersji elektronicznej sporzadzonej powyzej dokumentacji w dwoch katalogach
obejmujace formaty: do odczytu (PDF) oraz formaty otwarte (np. dxf, docx, xIsx, ath, jpg,
itp.) — w celu jej publikacji w Internecie podczas postgpowania przetargowego na
wylonienie wykonawcy robot budowlanych na ptycie CD. Wersja elektroniczna winna
by¢ tozsama z wersjg papierowa. Projektant oswiadczy 0 zgodnosci wersji elektronicznej
i papierowej opracowania — 1 egz.

Pozostale obowiazki projektujacego

3)

4)
5)
6)

Dzialanie w imieniu Inwestora w celu wykonania kompletnej dokumentacji na podstawie
udzielonego imiennego upowaznienia w sposéb gwarantujacy terminowe i prawidlowe jej
wykonanie na podstawie udzielonego pelnomocnictwa.

Pozyskanie map zasadniczych z zasobu geodezyjnego oraz uzgodnien na koszt wiasny.
Ustalenie w terenie z wlascicielami dziatek liczby zjazdow.

Opracowanie wniosku zgloszenia i uzyskanie w imieniu Inwestora potwierdzenia nie
zgloszenia sprzeciwu do zgloszenia budowy lub robot budowlanych.


https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kanaly-technologiczne--poradnik-dla-zarzadcow-drog-w-zakresie-zwolnien-z-obowiazku-ich-budowy
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kanaly-technologiczne--poradnik-dla-zarzadcow-drog-w-zakresie-zwolnien-z-obowiazku-ich-budowy
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-ze-zwolnienia-z-obowiazku-budowy-kanalu-technologicznego
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-ze-zwolnienia-z-obowiazku-budowy-kanalu-technologicznego

7) Udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawcoéw ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonawstwo robot na etapie postepowania przetargowego oraz w trakcie
realizacji inwestycji dotyczace wyjasnien, watpliwosci i zapytan w dokumentacji projektowe;j
i zawartych w niej rozwigzaniach bedgcej przedmiotem niniejszego zamowienia.

8) Konsultacje Projektanta z Zamawiajagcym rozwigzan funkcjonalnych, architektonicznych,
konstrukcyjnych, materialowych na wstepnym etapie opracowywania dokumentacji, przy
jednoczesnym zatozeniu, ze zaproponowane rozwigzania zapewnig najlepsza jakosé
wykonania przy jak najnizszych kosztach budowy oraz eksploatacji oraz uzgodnienie z
Zamawiajacym przyjetych rozwigzan.

9) Pelnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego o ktérym mowa w art. 20 ustawy Prawo
budowlane w trakcie trwania inwestycji realizowanej w oparciu o wykonang dokumentacj¢
projektowa.

10) Dokonanie aktualizacji ceny kosztorysow inwestorskich przypadku, gdy Zamawiajacy nie
wykorzysta go w terminie, o ktorym mowa w art. 35 ust. | ustawy Prawo zamowien
publicznych, do ustalenia warto§ci zamowienia na roboty budowlane realizowane wg
niniejszego opracowania w ramach ceny niniejszej oferty - na zadanie Zamawiajacego.

HARMONOGRAM CZYNNOSCI:

- pozyskanie map zasadniczych z zasobu geodezyjnego,

- wykonanie koncepcji do podziatu dziatek - do dnia 1 sierpnia,

- wykonanie operatow podziatu dziatek - do dnia 1 listopada,

- wykonanie aktualnej mapy z dziatkami po podziale - do dnia 15 listopada,

- wykonanie dokumentacji do zgtoszenia - do dnia 1 grudnia ,

- wykonanie projektow statej organizacji ruchu - do dnia 1 sierpnia,

- wystapienie o opini¢ SOR do KMP — do dnia 10 sierpnia,

- wystapienie o opini¢ SOR do ZDP (dot. skrzyzowania) — do dnia 10 sierpnia,

- wystgpienie o zatwierdzenie SOR do Starostwa Powiatowego — do dnia 15 wrze$nia,

TERMINY WYKONANIA ZAMOWIENIA:

do 15 grudnia 2021 r. ostateczny termin ztozenia wnioskow zgloszenia do organu SP wraz
z kompletnie uzgodniong dokumentacjg oraz dostarczenia do zamawiajagcego pozostalych tomow
opracowan wymienionych w ppkt. ¢)-h) dostarczenie uzgodnionej statej organizacji ruchu, wersji
elektronicznej wszystkich opracowan w formatach otwartych oraz w PDF.

Projektant zapewni do realizacji zamdowienia osob¢ petnigca samodzielng funkcje w budownictwie
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej oraz uprawnionego
geodete
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