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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 OŚWIETLENIE DROGOWE WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ NR 107237L W M-CI BYCHAWKA DRUGA KOLONIA
GM.  BYCHAWA  - DZIAŁKA NR 70

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m3

564*0,4*0,8 m3 180,480
RAZEM 180,480

2
d.1.1

KNNR 5
0706-01 z.
sz.2.14.
9902-01 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - ro-
boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
Krotność = 2

m

180,480 m 180,480
RAZEM 180,480

3
d.1.1

KNNR 5
0723-02 z.
sz.2.14.
9902-01 

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - roboty obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - przewierty pod wjazdami na posesje, pod
korzeniami drzew
Rura SRS 75

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

4
d.1.1

KNNR 5
0705-01 z.
sz.2.14.
9902-01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj/h)
Rura DVK 75

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

5
d.1.1

KNNR 5
0705-01 z.
sz.2.14.
9902-01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj/h)
Rura A 110 PS

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

6
d.1.1

KNNR 5
0707-02 z.
sz.2.14.
9902-01 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
Kabel YAKY 5x25

m

690-78 m 612,000
RAZEM 612,000

7
d.1.1

KNNR 5
0713-02 z.
sz.2.14.
9902-01 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
Kabel YAKY 5x25

m

78 m 78,000
RAZEM 78,000

8
d.1.1

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

9
d.1.1

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych
bednarka ocynkowana FeZn 30x4

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

10
d.1.1

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
Pręt uziemiający f 17,2
złącza kontrolne

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

11
d.1.1

KNNR 5
0702-05 z.
sz.2.14.
9902-01 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m3

180,480-20,21 m3 160,270
RAZEM 160,270

1.2 Roboty montażowe
12

d.1.2
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
Słup aluminiowy SAL-9 lub równoważny
Fundament B-70 lub równoważny
Wysięgnik WŁN 1/1,5 - lub równoważny
Tabliczka bezpieczn.kl. II IP54

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

13
d.1.2

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
Przewód YDY 3x2,5
Rura RL 22

kpl.
przew.

182 kpl.
przew.

182,000

RAZEM 182,000
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14
d.1.2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
Oprawa BGP281 T25 z NEMA 5/7 pin ANSI C136.41 lub równoważna. Źródło
światła LED54-4S/740 FP DN10 lub równoważne
Zewnętrzny moduł TELECELL PLANet lub równoważny

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

15
d.1.2

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
końcówki kablowe

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

1.3 Badanie i pomiary odbiorcze
16

d.1.3
KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

13 odc. 13,000
RAZEM 13,000

17
d.1.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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