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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Budowa oswietlenia drogowego - SzO Bychawa ST-8 obwod nr1i 2
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m?2
d.1.1/0811-01
(121+65)*1 m?2 186,000
RAZEM 186,000
2|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. llI-1V - roboty |m3
d.1.1/0701-05 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
(587*0,5*1,15)+(93*0,4*1,30) m3 385,885
RAZEM 385,885
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro-|m
d.1.1/0706-01 z.  |boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Krotnosé = 2
9902-01
365+554-119-146 m 654,000
RAZEM 654,000
4/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - roboty obok |m
d.1.1/0723-02 z.  |czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - przewierty pod wjazdami na posesje, pod
sz.2.14. korzeniami drzew
9902-01 Rura SRS 75
119+146 m 265,000
RAZEM 265,000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1.1]0705-01 z.  |jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Rura DVK 75
9902-01
336+499 m 835,000
RAZEM 835,000
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1.1]0705-01 z.  |jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Rura A 110 PS
9902-01
36+45 m 81,000
RAZEM 81,000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.1/0713-02 z. |mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Kabel YAKY 4x35
9902-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.1/0713-02 z.  |mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Kabel YAKY 5x25
9902-01
484+679 m 1 163,000
RAZEM 1 163,000
9/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.1]0219-01
analogia
408+277 m 685,000
RAZEM 685,000
10/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.1]0907-06
75+60 m 135,000
RAZEM 135,000
11/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.1/0907-06 bednarka ocynkowana FeZn 30x4
12+9 m 21,000
RAZEM 21,000
12/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu lll |m
d.1.1/0605-05 Pret uziemiajgcy f 17,2
zigcza kontrolne
14*3 m 42,000
RAZEM 42,000
13|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do komory kablowej - otwér czesciowo zajety |szt.
d.1.1/0606-06 Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC 75
analogia Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC 110
120+24+100+30 szt. 274,000
RAZEM 274,000
14/ KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV - |m3
d.1.1/0702-05 z.  |roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14.
9902-01
(587*0,5*1,15)+(93"0,4*1,30) m3 385,885
RAZEM 385,885
15/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.1.1]231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
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(121+65)*1 m?2 186,000
RAZEM 186,000
1.2 Roboty montazowe
16/KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 100 kg szt.
d.1.2/0919-01 Szafka o$wietleniowa SzO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.2/1001-01 Stup aluminiowy SAL-9 lub réwnowazny
Fundament B-70 lub rownowazny
Wysiegnik WEN 1/1,5 - lub rownowazny
Tabliczka bezpieczn.kl. Il IP54
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
18/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto- |m
d.1.2/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m
Przewdd YDY 3x2,5
Rura RL 22
182+130 m 312,000
RAZEM 312,000
19/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku ] szt.
d.1.2/1004-02 Oprawa BGP282 T25 z NEMA 5/7 pin ANSI C136.41 lub rownowazna. Zrédfo
Swiatta LED160-4S/740 FP DN11 lub réwnowazne
Zewnetrzny modut TELECELL PLANet lub rownowazny
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
20|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na na- |szt.
d.1.2/0603-07 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1.2/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
koncowki kablowe 25
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
1.3 Badanie i pomiary odbiorcze
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.3/1302-04
27 odc. 27,000
RAZEM 27,000
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.3/1304-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
24/KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.3/1304-01
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
25 Dokumentacja powykonawcza szt.
d.1.3|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Budowa oswietlenia drogowego - SzO Bychawa ZSMR obwdd nr1i 2
21 Roboty ziemne
26|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-1V - roboty |m3
d.2.1|0701-05 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
(381*0,5*1,15)+(80"0,4*1,30) m3 260,675
RAZEM 260,675
27|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro-|m
d.2.1|0706-01 z.  |boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Krotnosé = 2
9902-01
381+80-16-108 m 337,000
RAZEM 337,000
28/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - roboty obok |m
d.2.1]0723-02 z.  |czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - przewierty pod wjazdami na posesje, pod
sz.2.14. korzeniami drzew
9902-01 Rura SRS 75
16+126 m 142,000
RAZEM 142,000
29/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.2.1]0705-01 z.  |jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Rura DVK 75
9902-01
31+497 m 528,000
RAZEM 528,000
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30|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.2.1]0705-01 z.  |jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Rura A 110 PS
9902-01
29 m 29,000
RAZEM 29,000
31|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - roboty m
d.2.1/0707-02 z.  |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Kabel YAKY 4x35
9902-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
32|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2.1{0713-02 z. |mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Kabel YAKY 5x25
9902-01
54+665 m 719,000
RAZEM 719,000
33|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.1/0219-01 Folia niebieska
analogia
433+29 m 462,000
RAZEM 462,000
34/ KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.2.1/0907-06 bednarka ocynkowana FeZn 25x4
95 m 95,000
RAZEM 95,000
35/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.2.1/0907-06 bednarka ocynkowana FeZn 30x4
15 m 15,000
RAZEM 15,000
36|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il m
d.2.1/0605-05 Pret uziemiajgcy f 17,2
zigcza kontrolne
10”3 m 30,000
RAZEM 30,000
37|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do komory kablowej - otwér czesciowo zajety |szt.
d.2.1/0606-06 Termokurczliwa ksztaftka uszczelniajgca REC 75
analogia Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC 110
112+16 szt. 128,000
RAZEM 128,000
38/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV - |m3
d.2.1/0702-05 z.  |roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14.
9902-01
(381*0,5*1,15)+(80*0,4*1,30) m3 260,675
RAZEM 260,675
2.2 Roboty montazowe
39|KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 100 kg szt.
d.2.2/0919-01 Szafka oswietleniowa SzO ZSMR
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2.2|1001-01 Stup aluminiowy SAL-9 lub rownowazny
Fundament B-70 lub réwnowazny
Wysiegnik WEN 1/1,5 - lub réwnowazny
Tabliczka bezpieczn.kl. 1l IP54
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
41/KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |m
d.2.2/1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m
Przewdd YDY 3x2,5
Rura RL 22
195 m 195,000
RAZEM 195,000
42|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2.2/1004-02 Oprawa BGP282 T25 z NEMA 5/7 pin ANSI C136.41 lub réwnowazna. Zrédfo
Swiatta LED160-4S/740 FP DN11 lub réwnowazne
Zewnetrzny modut TELECELL PLANet lub réwnowazny
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
43|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na na- |szt.
d.2.2/0603-07 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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44/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.2.2|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
koncowki kablowe 25
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
23 Badania i pomiary odbiorcze
45/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2.3/1302-04
17 odc. 17,000
RAZEM 17,000
46/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.3/1304-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
47/KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.3/1304-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
48 Dokumentacja powykonawcza szt.
d.2.3|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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