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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW i SPRAWDZAJĄCYCH 
 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oświadczam, że opraco-

wany przeze mnie:  

Projekt Wykonawczy - Branża Elektryczna 

 

DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO KONTENEROWEGO O 

MINIMALNEJ MOCY 88kVA NA UJĘCIE WODY W BYCHAWIE 

 

Adres inwestycji:   ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa dz. nr  491/1 

 

Inwestor:  Gmina Bychawa 

ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa 

 

 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

obowiązującymi na dzień złożenia dokumentacji i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

 
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS 

PROJEKTANT 

BR. ELEKTRYCZNA 

mgr inż. Tomasz Kopeć 

Upr. nr LUB/0132/PWOE/10, 

do projektowania i kierowania robotami bu-

dowlanymi bez ograniczeń w specjalności in-

stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzą-

dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

 

 

09.2025 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 umowa z Inwestorem  

 Inwentaryzacja własna 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i Dz. U. 

z 2014.883 poźn. zm). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2016.191 z poźn. 

zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 

1225). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822). 

 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) 

 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) obowiązująca na terenie 

działania OSD 

 PN-EN 62053 Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (prądu przemiennego) 

 PN-EN 62052 Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (prądu przemiennego) 

 PN-EN 62056 Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej 

 PN-EN 61869-2:2013-06 Przekładniki – Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące 

przekładników prądowych 

 PN-EN 61869-3:2011 Przekładniki – Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące prze-

kładników napięciowych indukcyjnych 

 PN-EN 50470-3:2009 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemien-

nego). Część 3: Wymagania szczegółowe. Liczniki statyczne energii czynnej (klas A, B 

i C) 

 PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń 

 N SEP E001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 N SEP E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

 PN-HD 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 PN-EN 61439-1:2011 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1 Postanowie-

nia ogólne”; 

 

2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest projekt:  

DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO KONTENEROWEGO O MINI-

MALNEJ MOCY 88kVA NA UJĘCIE WODY W BYCHAWIE 

 

Adres inwestycji:   ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa dz. nr  491/1 

 



 5 

 

Inwestor:  Gmina Bychawa 

   ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa 

3. Charakterystyka obiektu 

 Napięcie sieci nN: 0,4 kV 

 Częstotliwość napięcia: 50 Hz 

 Zabezpieczenie przedlicznikowe - przyłącze podstawowe: 61kW, 125 A 

 Zabezpieczenie przedlicznikowe - przyłącze rezerwowe: 61kW, 125 A 

 Miejsce przyłączenia: złącze kablowe na elewacji budynku (granica własności: zaciski 

prądowe w złączu kablowym na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w rozdzielni nN 

w stacji Ujęcie Wody w kierunku instalacji odbiorcy). 

 

4. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Demontaże istniejących instalacji w pom. Ujęcie Wody 

 Dostawę i montaż nowego agregatu prądotwórczego 

 Dostawę i montaż wiaty/zadaszenia agregatu – wiata otwarta 

 Przebudowa istniejącego okablowania do rozdzielnicy RG 

 Montaż rozdzielnicy przełącznika sieć-agregat PSA 

 Montaż nowego wlz od agregatu do rozdzielnicy RG, 

 Programowanie układu sterowania SZR, 

 Instalację uziemiającą urządzeń, 

 Ochrona przeciwporażeniowa, 

 Ochrona przeciwprzepięciowa, 

 Ochrona przeciwpożarowa. 

Dodatkowo w zakresie Wykonawcy znajdować się będzie wykonanie i uzgodnienie harmono-

gramu prac z uwzględnieniem wyłączeń/przełączeń zasilania budynku 

5. Demontaże 

W pomieszczeniu agregatorowni przewiduje się następujące prace demontażowe: 

 Demontaż wraz z utylizacją okablowania z istniejącego agregatu do rozdzielnicy głównej 

obiektu RG 

 Demontaż wraz z utylizacją ręcznego przełącznika sieć – agregat 

 Demontaż wraz z utylizacją istniejącego agregatu prądotwórczego wnętrzowego zabudo-

wanego w budynku agregatorni na terenie obiektu ujęcia wody. 

 Elementy demontażu należy zutylizować zgodnie ze stosownymi przepisami, Inwestor za-

strzega sobie prawo do przejrzenia zdemontowanych elementów instalacji i wyboru tych o zado-

walającym stanie technicznym w celu przekazania ich na magazyny. Wykonawca robót ponosi 

koszty utylizacji materiałów z demontażu. 

 

6. Agregat prądotwórczy 

W celu zasilania rezerwowego w przypadku zaniku napięcia projektuje się montaż nowego 

agregatu prądotwórczego. Dobrano agregat prądotwórczy o mocy znamionowej maksymalnej 88 

kVA.  

Źródłem zasilania rezerwowego zgodnie z przepisami powinien być zespół prądotwórczy 

składający się z silnika spalinowego i prądnicy o rozruchu automatycznym. 

Projektuje się posadowienie agregatu zgodnie z rys. E-PZT. Agregat należy posadowić na podłożu 

z kostki o obciążalności dostosowanej do wagi i sposobu montażu agregatu. Całość należy posa-

dowić w sposób wypoziomowany i trwały niepowodujący zakłóceń pracy maszyny. 
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Dla dodatkowej osłony przed warunkami atmosferycznymi projektuje się zabudowę agregatu 

otwartą wiatą chroniącą przed bezpośrednimi opadami śniegu i deszczu oraz chroniącą przed pro-

mieniami słonecznymi. Zadaszenie wiaty ma wystawać min. 0,8m poza obrys urządzenia oraz 

umożliwiać bezpieczny i nieskrępowany dostęp dla obsługi agregatu z każdej strony. 

 

Minimalne wymagane dane techniczne i wyposażenie agregatu: 

Minimalne wymagania techniczne agregatu: 
1. Wymagania ogólne 

 agregat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2025r 

 wyprodukowany w Polsce 

 Moc (zgodnie z ISO8528):  

o Praca nominalna P.R.P  -nie mniej niż 80 kVA / 64 kW 

o Praca awaryjna L.T. P.  – nie mniej niż 88 kVA / 70 kW 

 Napięcie : 230/400 V, 50 Hz 

 Prąd znamionowy min. 110 A 

 Klasa regulacji G3 

 Stopień ochrony prądnicy: IP23 

 Wymiary zewnętrzne maksymalne 2400 x1200 x1500 (długość x szerokość x wysokość) 

mm 

 Podgrzewacz płynu chłodzącego w czasie czuwania  

 Zintegrowany prostownik baterii rozruchowych z sygnałem awarii  

 Samoczynny start po podaniu sygnału startu 

 Zintegrowany wyłącznik główny prądnicy 3P z zabezpieczeniem elektronicznym oraz 

dodatkowym wyzwalaczem sterowanym ze sterownika agregatu  

 Styk sygnalizujący pozycję ON/OFF oraz TRIP wyłącznika  

 Wyłącznik awaryjny 

 Pomiar poziomu paliwa w % z odczytem na wyświetlaczu sterownika 

 Zbiornik paliwa zintegrowany z ramą pozwalający na min. 17h pracy z obciążeniem 

100% bez uzupełniania paliwa 

 Wersja w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne 

 Przestrzeń retencyjna umożliwiająca wychwycenie płynów w przypadku wycieków z 

silnika 

 Poziom ciśnienia akustycznego z 7m LPA max 68 dBA 
2. Dane ogólne silnika zespołu prądotwórczego 

 Nominalna prędkość obrotowa: 1500 obr/min 

 Silnik wysokoprężny, 4 cylindrowy, rzędowy z doładowaniem 

 Moc maximum 70 kW 

 Pojemność skokowa max 4,6 litra 

 Instalacja 12 V DC 

 Zużycie paliwa max. 19 l/h przy 100% obciążenia 

 Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni 

 Płynny pomiar 

 Ciśnienia oleju [w bar] 

 Temperatury silnika [w °C] 

 Poziom paliwa [w %] 

 Silnik zabezpieczony przed 

 Niskim ciśnieniem oleju 

 Wysoką temperaturą silnika 

 Niskim stanem paliwa 

 Niskim poziomem płynu chłodniczego 

 Fabryczny serwis na terenie Polski 
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3. Dane ogólne prądnicy zespołu prądotwórczego 

 Konstrukcja:  

 Bezszczotkowa,  

 synchroniczna,  

 samowzbudna 

 Wyprodukowana na terenie UE 

 Stopień ochrony co najmniej IP23 

 Miedziane uzwojenie 

 Elektroniczny regulator napięcia 

 Niezależne uzwojenie zasilające układ AVR 

 Stabilizacja napięcia: +/- 1% 

 Klasa izolacji: H 

 Fabryczny serwis na terenie Polski 

 
4. Dane ogólne panelu sterowania 

 Sterownik elektroniczny 

 sterujący agregatem 

 sterujący układem SZR 

 zabezpieczający zespół od awarii elektrycznych, mechanicznych 

 uruchamiający agregat przy sygnale zdalnego startu 

 realizujący wszystkie wymagania projektowanego układu SZR 

 z programowalną logiką PLC  

 menu i komunikaty w języku polskim 

 wyposażony w USB typ A  

 wyświetlacz wskazujący parametry pracy silnika, prądnicy 

 obsługa trzech poziomów haseł sterownika 

 Zegar czasu rzeczywistego zasilany z akumulatora wewnętrznego sterownika 

 Możliwość podłączenia do 32 dowolnie programowalnych wyjść 

 Możliwość wysyłania powiadomień o zdarzeniach/ ostrzeżeniach/ alarmach na 4 adresy mailowe 

oraz smsów na 10 numerów telefonów.  

Powiadomienia w języku polskim 

 Możliwość komunikacji przez protokół LAN 

 3x ostrzeżenie przypominające o serwisie ustawialne w zależności od daty oraz liczby godzin pracy  

 pamięć min. 350 zdarzeń z rejestracją wszystkich parametrów wyświetlanych w momencie zdarze-

nia 

 Automatyczny start agregatu po przekroczeniu parametrów sieci poza zaprogramowane limity. 

 Pomiar prądu generatora w trzech fazach 

 Pomiar napięcia generatora w trzech fazach 

 Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 

 Licznik energii czynnej i biernej generatora  

 Licznik czasu pracy zespołu 

 Pomiar napięcia akumulatora 

 Pomiary analogowe wartosci elektrycznych 

 Ochrona generatora (częstotliwość , napięcie ,asymetria, przeciążenie) 

 Dowolnie ustawialne samoczynne testy okresowe  

 Darmowe oprogramowanie PC 

 Darmowa aplikacja na Android/iOS do kontroli agregatu poprzez chmurę 

 Wyprodukowany na terenie EU 

 

Podłączenie i uruchomienie urządzenia przy pomocy i w obecności przedstawiciela 

producenta. 
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7. Instalacje elektryczne 

Od agregatu do tablicy PSA wewnątrz obiektu projektuje się ułożenie kabla: 

1. typu 4x YKXS 1x50mm2 układany w osłonie rurowej 

2. kabli sterowniczych dla potrzeb własnych agregatu  

• YKYżo 3x2,5 - potrzeby własne agregatu 

• Kabel RS485 / profibus outdoor 1x2x0,64mm – kabel informacyjny  

Kable prowadzić w terenie ujęcia na głębokości min. 1m w rurach osłonowych przystosowanych 

do dużych obciążeń. 
 

Przełącznik PSA połączenie wewnętrzne w rozdzielnicy głównej RG: 

Kabel typu LgY 1x50 do połączeń przełącznika PSA z istniejącymi szynami odbiorczymi roz-

dzielnicy 

Kabel typu LgY 1x50 do połączeń przełącznika PSA z istniejącym przyłączem (układem pomia-

rowym) 

Kabel typu LIYY 2x1 (blokada pracy inst. fotowoltaicznej przy pracy z agregatu) układany we-

wnątrz rozdzielnicy 

 
Trasy kablowe prowadzone w gruncie pod utwardzeniami terenu oraz chodnikami należy osłaniać 

rurami osłonowymi zapewniającymi odporność na ściskanie oraz sztywność obwodową zgodnie z 

powyższymi założeniami. Wzdłuż linii kablowej pomiędzy złączami oraz między proj. lokalizacją agregatu 

ułożyć bednarkę FeZn 30x4 na całej długości kabla. 

Miejsca skrzyżowań z infrastrukturą w terenie poza terenami utwardzonymi osłaniać rurami 

osłonowymi karbowanymi dwuwarstwowymi zapewniającymi odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-

24 na poziomie min. N250 oraz sztywność obwodową SN wg PN-EN ISO-9969:2008: min. 5,0 kN/m2. 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, Prawem Budowlanym, Polskimi Nor-

mami, normami branżowymi, wymaganiami właściciela urządzeń, warunkami technicznymi i zasadami 

obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym przy ścisłym przestrzeganiu zasad i przepisów 

BHP oraz ppoż.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się z treścią warunków technicznych, pism 

uzgadniających i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Na czas prowadzenia robót należy zapewnić wła-

ściwy nadzór techniczny przez uprawnionych przedstawicieli ze strony właściciela urządzeń oraz sporzą-

dzić harmonogram prac i wyłączeń, a następnie uzgodnić go z Inwestorem. 

 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi (rys. poniżej), mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej 

powierzchni kabla lub górnej powierzchni rury, powinna wynosić: 

o 90 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 

 
 

Kable układane pod ulicami i drogami przeznaczonymi do ruchu kołowego należy osłonić rurami osłono-

wymi, których górna krawędź będzie na głębokości co najmniej: 
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o 90 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, 

Zastosowane osłony kabli ułożonych pod drogami i ulicami nie mogą utrudniać dokonywania napraw lub 

wymiany osłoniętego kabla. 

 

Prace ziemne wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością z uwagi na istniejące uzbrojenie te-

renu. 

Końce rur zabezpieczyć przed zamuleniem np. za pomocą masy uszczelniającej. Odległość kabli od urzą-

dzeń podziemnych oraz budowę wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualizowanej normie 

N-SEP-E-004. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wynoszącym 1 – 3% długości 

wykopu. Na trasie kabla, na końcach rur ochronnych należy umocować na kablu oznaczniki w formie opa-

sek zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, relację trasy kabla, rok ułożenia i nazwę wykonawcy. Przed 

zasypaniem kabla w rowie, trasa kabla podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz podlega powyko-

nawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Kable ułożone równolegle obok siebie nie powinny się stykać, a naj-

mniejsza odległość między kablami wynosi 5 cm dla kabli nN. Kable powinny być ułożone w wykopie 

z zachowaniem dopuszczalnych promieni gięcia kabli. Ułożone kable zasypać warstwą piasku 10 cm, póź-

niej warstwą rodzimego gruntu 15 cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego dla kabli nN. Wykop 

zasypać gruntem z wykopu z nadwyżką 10 cm, i odtworzyć roślinność na trasie wykopu. Przy wprowadze-

niach kabli do przepustów kablowych, wprowadzeniach na słupy linii należy pozostawić zapasy o wielko-

ści określonej normą. Wejście do budynku za pomocą przepustu gazoszczelnego. 

 

Po ułożeniu nowych odcinków kabli wykonać niezbędne badania i pomiary – zgodnie z normą 

SEP E 004. 

 

Wszystkie kable oraz urządzenia wyposażyć w trwałe oznaczniki zgodnie z symboliką przy-

jętą w projekcie.  

Po wykonaniu instalacji wykonać sprawdzenia odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 

– Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie. 

 

8. Przełącznik sieć-agregat 

Projektuje się zabudowanie w istniejącej rozdzielnicy głównej RG Ujęcia Wody część zawiera-

jącą: 

- Przełącznik sieć agregat o prądzie znamionowym 160A 

Przełączniki powinny mieć dodatkowo zintegrowany sterownik automatyki SZR do układu sieć -

generator. Sterownik automatyki SZR został wyposażony we wszystkie niezbędne funkcje ko-

nieczne do tego typu aplikacji, włączając uruchomienie generatora, testy pod obciążeniem, wybieg 

generatora po zdjęciu obciążenia oraz monitorowanie napięć i częstotliwości obu źródeł, zarówno 

w sieciach 3-fazowych. Konstrukcja przełącznika nie powinna dopuszczać do pracy równoległej 

źródeł zasilania w obiekcie i powinna spełniać wymagania stawiane przez dostawcę energii elek-

trycznej. 

Podstawowe dane techniczne: 

Maks. znamionowe napięcie robocze Ue AC [V] -  800 

Znamionowe napięcie robocze [V] -  400..690 

Znamionowy prąd stały Iu [A] - 100 

Prąd znamionowy przy AC-23, 400 V [A] -  160 

Prąd znamionowy przy AC-21, 400 V [A] -  160 

Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany lcw [kA] - 4 

Znamionowa moc robocza przy AC-23, 400 V [kW] - 51 

Moc przełączania przy 400 V [kW] - 51 

Kondycjonowany znamionowy prąd zwarciowy Iq [kA] -  50 

Liczba biegunów - 4 

 

- panel potrzeb własnych  

Wskaźniki napięcia zasilania z obu źródeł wraz układem dzwonkowym wskazującym po-

wrót energii do sieci dostawcy (PGE). 
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-  Układ sterowania do wyłączenia instalacji fotowoltaicznej (stycznik montowany w torze zasila-

nia instalacji) w przypadku pracy z agregatu. 

  

Przełącznik wraz z osprzętem należy zabudować w miejscu istniejącego przełącznika ręcznego 

w sposób umożliwiający operację na przełączniku w trybie ręcznym. 

 

9. Instalacje odgromowe 

Budynek nie jest wyposażony w instalację odgromową – bez zmian, instalacja nie jest wymagana  
 

10. Instalacje uziemiające i ekwipotencjalizacyjne 

Uziemienia części energetycznej: 

Dla części istniejącej – należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia i ciągłości obwodu oraz 

niezbędne konserwacje. Dodatkowo uzupełniająco należy ułożyć nową bednarkę ocynkowaną 

FenZn 30x4 i przyłączyć do zacisków uziemienia agregatu. Należy przyłączyć bednarkę do istnie-

jącego z uziemienia. 

Połączenia elementów instalacji należy umieszczać i osłaniać w sposób umożliwiający konserwa-

cję i okresowe pomiary.  

Rezystancja uziemienia instalacji wymagana Ruz ≤ 10 Ohm. 

 

11. Ochrona od porażeń 

Ochronę przyjmuje się w oparciu o PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN.  

Ochrona podstawowa przed porażeniem prądem elektrycznym - izolowane części czynne oraz 

obudowy o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 4X. 

Ochrona dodatkowa – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN. Czas wyłączenia: < 

0,2 s, napięcie dotykowe <50 (25)V. Wyłączenie zapewniają wyłączniki samoczynne z wyzwala-

czami elektromagnetycznymi. Jako uzupełnienie ochrony dodatkowej elektrycznym projektuje się 

wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie zadziałania 30 mA. 

Ochronę przed dotykiem pośrednim będą zapewniać: 

a. samoczynne wyłączenie instalacji przez wyłączniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastoso-

wanie wyłączników różnicowo-prądowych z prądem wyłączenia 30 mA.  

b. obudowy rozdzielnic I klasa ochronności 

 Połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonywać jako stałe; przerwa-

nie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi, połączenia stałe 

można wykonać poprzez spawanie, nitowanie lub docisk śrubowy. Powierzchnie stykowe połą-

czeń należy oczyścić. Miejsca lub odcinki przewodów ochronnych, w których metaliczna ciągłość 

nie może być zachowana, należy zbocznikować przewodem omijającym. 

 
 

12. Wytyczne BHP 

Zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w spra-

wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) Użytkow-

nik opracowuje instrukcje dla poszczególnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe ba-

dania i konserwacje. 

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Część 2-22 Wymagania szczegółowe 

oprawy oświetlenia awaryjnego” i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) należy nie rzadziej niż raz na rok przepro-

wadzać przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji elektrycznych zaprojektowa-

nych w niniejszym opracowaniu. 
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13. Uwagi końcowe 

Do prowadzonych prac należy stosować wyłącznie produkty i materiały posiadające atesty lub 

certyfikaty na znak zgodności lub znak bezpieczeństwa. Należy kontrolować i przechowywać 

wszystkie dokumenty związane z jakością, danymi dotyczącymi wytworu itd. dla sprowadzanych 

materiałów. Prace należy wykonać uwzględniając prace instalacyjne w branży sanitarnej oraz bu-

dowlanej. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych oraz z aktualnymi normami PN, BN i przepisami BHP. 

Wykonywane prace należy kontrolować dokonując wpisów do dziennika budowy. 

Dokumentację należy rozpatrywać w koordynacji z opracowaniami branżowymi, wszystkie prace 

należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania i sprawowania nadzoru 

nad danym rodzajem prac. 

 

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia 

do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wymogami norm oraz ściśle wg technologii 

i zaleceń producentów materiałów przy zachowaniu należytej staranności wykonania. 

Wykonawca ma wykonać oznakowanie obiektu/urządzeń obowiązującymi normowo znakami 

bezpieczeństwa (ochrony przeciwpożarowej, ewakuacyjnymi oraz ochrony i higieny pracy). 

Wszystkie otwory przez ściany i stropy dla przejść instalacji należy wykonywać metodą wierce-

nia. Po wykonaniu otworów przez ściany i stropy należy doprowadzić do spełnienia przez przebi-

cia wymagań stosownych norm, warunków technicznych, przepisów p.poż. i BHP. Wszystkie 

przejścia należy uszczelnić po przeciągnięciu okablowania. 

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonać wszystkie niezbędne badania i pomiary. Zakres 

badań i pomiarów: 

1 zgodność z dokumentacją techniczną, atestami i deklaracjami producentów, obowiązu-

jącymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiałów, aparatów i urządzeń 

ich poprawne działanie), 

2 pomiary rezystancji izolacji instalacji kabli 

3 pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej (uziemiającej, wyrównawczej),  

4 badania wyłączników ochronnych różnicowo - prądowych. 

5 sprawdzenie załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświe-

tlenia w poszczególnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy. 

6 sprawdzenie działania poszczególnych układów sterowania i regulacji 

7 sprawdzenie zgodności podłączeń urządzeń (gniazd wtykowych, opraw, itp.), 

8 badania natężeń oświetlenia 

9 Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

10 Wykonanie instrukcji współpracy z siecią zawodową energetyki 

Odbioru robót powinien dokonać Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Osoba odbierająca roboty powinna dokonać ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze 

specyfikacją techniczną i Dokumentacją Projektową. 

 

Uwaga! Wszelkie roboty ujęte w niniejszym projekcie należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy. 

 

Projektant informuje, że ilekroć w projekcie, przedmiarach robót lub STWiORB przedmiot zamó-

wienia zostanie opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów, norm lub pochodzenia, to 

przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyż-

szym dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Oznacza to ujęcie w ofercie, a następnie 

zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem za-

pewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i równocześnie 
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w pełni spełniających założenia projektowe. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zama-

wiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej poprzez załączenie wykazu innych niż w projek-

cie, specyfikacji i przedmiarze robót materiałów oraz kart katalogowych lub temu podobnych do-

kumentów na etapie składania oferty na wykonanie robót budowlanych. Materiały równoważne, 

to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze zapewniające równo-

ważny efekt techniczny i ekonomiczny. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO 

STRONIE WYKONAWCY. Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wy-

magania określone w USTAWIE z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 102, poz.586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 898.) oraz 

USTAWIE z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 

935, z 2011 r. Nr 102, poz.586, Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 898, z 2014 

r. poz. 822.). W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać 

będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Sytu-

acja powyższa nie zachodzi, kiedy Zamawiający jasno wskaże, które urządzenia powinny być cał-

kowicie zgodne z dokumentacją projektową ze względu na rację wyższą (zgodność z istniejącymi 

systemami zakładu – pożarowymi, nadzoru i kontroli dostępu itp., uzgodnienie urzędami nadzoru 

budowlanego, uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw ochrony pożarowej). 

 

 

 

 
 

 

Projektant: 
mgr inż. Tomasz Kopeć 

        upr. nr LUB/0132/PWOE/10  
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14. Obliczenia 

Rezystancja uziemienia 

Uziemienie robocze i ochronne – dobór zgodnie z: 

 PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

 N-SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaże-

niowa 

Jako środek ochrony od porażeń zastosowano uziemienie ochronne. Rezystancja uziemienia 

winna wynosić maksymalnie 10 Ohm. 

 

Dobór kabli zasilających 

 

 
 

Adres
Pi PS cosf IB IN(ter m) prze-

krój

przewo

dność
IZ IZkg L DU I2 1,45xIZ IB<IN<IZ I2<1,45

xIZ

źródło
[kW] [kW] [---] [A] [A] [mm2] [S/mm

2] [A] [A] [m] [%] [A] [A] [TAK/NIE] [TAK/NIE]

EK.1 Agregat PSA 88,0 70,0 0,92 109,8 125 4xYKXS 1x 50,0 56 D1 153 1,12 171,4 34 0,59 1,42 177,5 248,5 TAK TAK

kg
Nazwa 

rozdzielnicy - 

odbioruNr obw.

typ   kabla kI2

s
p

o
s
ó

b
 

u
ło

ż
e
n

ia
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15. INFORMACJA BIOZ 

 

 

Informacja BiOZ 
 
 

DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO KONTENEROWEGO O 

MINIMALNEJ MOCY 88kVA NA UJĘ-CIE WODY W BYCHAWIE 

 

Adres inwestycji:  ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa dz. nr  491/1 

Inwestor:  Gmina Bychawa, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Opracował: mgr inż. Tomasz Kopeć 

upr. nr LUB/0132/PWOE/10  

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

adres: 

ul. Franciszka Stefczyka 32/7 

20-151 Lublin 

 
 

 

LUBLIN 09.2025 
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16. Zakres robót 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Demontaże istniejących instalacji  

 Dostawę i montaż nowego agregatu prądotwórczego 

 Przebudowa istniejącego okablowania do nowej rozdzielnicy PSA 

 Montaż rozdzielnicy PSA 

 Montaż nowego wlz od agregatu do rozdzielnicy RZ,PSA,RG, 

 Programowanie układu sterowania SZR, 

 Instalację uziemiającą urządzeń, 

 Ochrona przeciwporażeniowa, 

 Ochrona przeciwprzepięciowa, 

 Ochrona przeciwpożarowa. 
 

17. Kolejność prowadzenia prac 

 przygotowanie miejsca pracy, 

 montaż rozdzielnicy, 

 montaż stóp fundamentowych i agregatu, 

 montaż instalacji w pomieszczeniu, 

 pomiary, przyłączenia, regulacje, 

 prace porządkowe. 

 

18. Elementy mogące stwarzać zagrożenia 

 montaż urządzeń elektrycznych 

 prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych 

 praca przy ciężkich urządzeniach 

 

19. Przewidywane zagrożenia 

Dodatkowa informacja BHP 
Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludz-

kiego (prace szczególnie niebezpieczne) należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego.  

Przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia należy zapewnić opracowanie 

i udostępnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji określających technologię, wyma-

gane narzędzia oraz środki ochronne, które należy stosować podczas prowadzenia tych prac.  

Napięcie od urządzeń elektrycznych należy odłączyć w sposób uniemożliwiający pojawienie się 

napięcia na odłączonych urządzeniach i instalacjach. Przed przystąpieniem do wykonywania prac 

przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia należy:  

1) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia; 

2) oznaczyć miejsce wyłączenia; 

3) sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycz-

nych;  

4) uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne;  

5) oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.  

 

Uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby praca wykonywana 

była w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca 

wykonywania pracy. Jeżeli nie jest możliwe uziemienie urządzeń i instalacji w sposób określony 

powyżej należy zastosować inne środki techniczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczeń-

stwo prowadzenia prac zawarte w instrukcjach ich wykonywania. 
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Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane 

w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. 

Za przerwę izolacyjną uważa się:  

1) otwarte styki łącznika w odległości określonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji produ-

centa,  

2) wyjęte wkładki bezpiecznikowe,  

3) zdemontowanie części obwodu zasilającego,  

4) przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o budowie zamkniętej, 

stwierdzone w sposób jednoznaczny w oparciu o położenie wskaźnika odwzorowującego otwar-

cie łącznika.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycz-

nych wyłączonych spod napięcia należy:  

1) zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia, 

2) oznaczyć miejsce wyłączenia  

3) wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: „Nie załączać!”,  

4) sprawdzić brak napięcia w wyłączonych obwodzie, urządzeniach i instalacjach elektrycznych,  

5) uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne,  

6) oznaczyć strefę zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami bez-

pieczeństwa ostrzegawczymi.  

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem napięcia, o którym mowa po-

wyżej jest:  

1) w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV – wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w ob-

wodzie zasilającym lub zablokowanie napędu otwartego łącznika,  

2) w urządzeniach o napięciu znamionowym powyżej 1 kV – unieruchomienie i zablokowanie na-

pędów łączników lub wstawienie wkładek izolacyjnych między otwarte styki łączników.  

3) zablokowanie łączników polega na wykonaniu jednej z niżej wymienionych czynności:  

4) zakręcenie zaworu na zasilaniu sprężonego powietrza do napędu odłącznika dla obwodu z za-

blokowanymi odłącznikami z napędem pneumatycznym, lub  

5) wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodach sterowania napędu odłącznika dla obwodów 

z zainstalowanymi odłącznikami z napędem elektrycznym, lub  

6) zaryglowaniu członu ruchomego w pozycji „próba” dla odbiorników zasilanych z rozdzielni 

dwuczłonowych, lub  

7) zdemontowanie dźwigni odłącznika dla obwodów wyposażonych tylko w odłączniki typu OZK 

lub LO, lub  

8) zamknięcie na kłódkę dźwigni napędu łącznika dla obwodów wyposażonych w łączniki przy-

stosowane do takich zamknięć, lub  

9) wypięcie przewodów fazowych na listwie przyłącza za łącznikiem o budowie zamkniętej dla 

obwodów o małej mocy zasilane przewodami o przekroju do 6 – 10 mm2,  

Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej uzie-

mieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania 

wielostronnego, uziemienia powinny być wykonane od każdej strony zasilania.  

1) Jeżeli rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia lub instalacji elektroenergetycznej albo rodzaj wy-

konywanej pracy nie pozwala na wykonanie uziemienia w sposób wyżej określony, dopuszcza się 

zastosowanie innych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo 

pracy.  

2) W wyżej wymienionej sytuacji poleceniodawca, w pisemnym poleceniu wykonania pracy, jest 

obowiązany umieścić odpowiedni zapis o zastosowaniu innych środków zapewniających bezpie-

czeństwo pracy (np. „przestawienie rozłącznika remontowego w pozycję 0 i zablokowanie go”). 
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20. Sposób prowadzenia instruktażu 

Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie 

kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie pro-

wadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania 

przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 
 

21. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

Przy przełączeniach należy wyłączyć czynną linię energetyczną i uziemić urządzenia energe-

tyczne. 

Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej - odzieży 

i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu. 

 
 

 

 

 

 

Opracował: 
mgr inż. Tomasz Kopeć 

        upr. nr LUB/0132/PWOE/10  
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22. Załączniki 

Plan terenu – Geoportal 
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Zdjęcia istniejącej infrastruktury 

 
Zdjęcie 1 – lokalizacja istniejącego ręcznego przełącznika sieć-agregat 

 

 
Zdjęcie 2 – planowana lokalizacja agregatu 
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23. Część rysunkowa 

E-PZT Plan zagospodarowania terenu 

E-01 Rzut przyziemia i rozmieszczenie urządzeń – stan projektowany 

E-02 Schemat zasilania obiektu – stan istniejący 

E-02 Schemat zasilania obiektu – demontaże 

E-04 Schemat zasilania obiektu – stan projektowany 

 


