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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 OSWIETLENIE DROGOWE WZDLUZ DROGI GMINNEJ NR 107237L W M-Cl BYCHAWKA DRUGA KOLONIA
GM. BYCHAWA - DZIALKA NR 70
11 Roboty ziemne
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. llI-1V - roboty |m3
d.1.1/0701-05 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
564*0,4*0,8 m3 180,480
RAZEM 180,480
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro-|m
d.1.1/0706-01 z.  |boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Krotnosé = 2
9902-01
180,480 m 180,480
RAZEM 180,480
3/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - roboty obok |m
d.1.1/0723-02 z. |czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - przewierty pod wjazdami na posesje, pod
sz.2.14. korzeniami drzew
9902-01 Rura SRS 75
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1.1]0705-01 z.  |jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Rura DVK 75
9902-01
28 m 28,000
RAZEM 28,000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1.1]0705-01 z.  |jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Rura A 110 PS
9902-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - roboty m
d.1.1/0707-02 z.  |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Kabel YAKY 5x25
9902-01
690-78 m 612,000
RAZEM 612,000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.1/0713-02 z. |mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14. Kabel YAKY 5x25
9902-01
78 m 78,000
RAZEM 78,000
8/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.1]0907-06
40 m 40,000
RAZEM 40,000
9/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1.1/0907-06 bednarka ocynkowana FeZn 30x4
6 m 6,000
RAZEM 6,000
10/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il |m
d.1.1/0605-05 Pret uziemiajgcy f 17,2
zigcza kontrolne
12 m 12,000
RAZEM 12,000
11/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV - |m3
d.1.1/0702-05 z.  |roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
sz.2.14.
9902-01
180,480-20,21 m3 160,270
RAZEM 160,270
1.2 Roboty montazowe
12|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1.2/1001-01 Stup aluminiowy SAL-9 lub réwnowazny
Fundament B-70 lub rownowazny
Wysiegnik WEN 1/1,5 - lub rdwnowazny
Tabliczka bezpieczn.kl. Il IP54
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
13/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- | kpl.
d.1.2{1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
Przewdd YDY 3x2,5
Rura RL 22
182 kpl. 182,000
przew.
RAZEM 182,000
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14/ KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku ] szt.
d.1.2{1004-02 Oprawa BGP281 T25 z NEMA 5/7 pin ANSI C136.41 lub rownowazna. Zrédfo
Swiatta LED54-4S/740 FP DN10 lub réwnowazne
Zewnetrzny modut TELECELL PLANet lub rownowazny
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
15/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1.2/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
koncowki kablowe
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
1.3 Badanie i pomiary odbiorcze
16/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.3/1302-03
13 odc. 13,000
RAZEM 13,000
17/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.3/1304-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.3/1304-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41107 Uzytkownik: Jacek Spaczyniski




