Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez - ’ B~ ubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska é‘maéé(/ zycée!

Zat. Nr 7
Ogolne warunki
umowy zamowienia publicznego
W dniu .............. 2025 roku pomiedzy Gming Bychawa, 23-100 Bychawa, ul.

Partyzantow 1, NIP 713-10-03-445, REGON 431020090, reprezentowang przez Marte
Krzyzak — Burmistrza Bychawy, zwana w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym,

a:

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , s (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informac;ji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................. ,

REGON ..o , BDO: (jezeli dotyczy), kapital zaktadowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........ccccceovsseen. (W catosSci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest

spétka akcyjna), zwana dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez ...
/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy,

**gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..”
zamieszkatym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......cccceeuene. (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO:

........................ (jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym
przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do
umowy,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym bez negocjacji, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§ 1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pn.
»Poprawa dostepnosci do obiektow dziedzictwa poprzez odrestaurowanie ruin
palacu i utworzenie miejsca bedacego atrakcja turystyczna w Bychawie.”
2. Zadanie jest dofinansowane ze srodkow programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego
2021-2027 w ramach dziatania 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarow miejskich
i ich obszarow funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ
projektu 1) Priorytetu XI Rozwdj zrownowazony terytorialnie - umowa Nr: FELU.11.03-
17.00-0004/24
§2
1. Przedmiotem zamo6wienia w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Poprawa dostgpnosci do
obiektow dziedzictwa poprzez odrestaurowanie ruin patacu 1 utworzenie miejsca
bedacego atrakcjg turystyczng w Bychawie” jest wykonanie robot w zakresie:
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1.1. Zabezpieczenia ruin bedacych pozostaloscig patacu w Bychawie, wpisanego do
rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/291 obejmujacego:
a) stemplowanie otworow okiennych,
b) usunigcie roslinnosci z murdw 1 korzeni
¢) zabezpieczenie nadprozy i spiecie klamrami
d) scalenie luznych elementéw korony murdw,
e) wyroéwnanie zaprawa nierownosci zabezpieczajace przed woda opadowa mury,
f) zabezpieczenie korony murow.

1.2. Zagospodarowania terenu obejmujacego:

a) Utwardzenie terenu:

- prace remontowe zwigzane z istniejacg nawierzchnig ciggow pieszych wykonanych z
grysu w postaci regulacji krawedzi Sciezek oraz uzupelien warstwy wierzchniej,
odtworzenie miejsc uszkodzonych podczas prac budowlanych.

- budowa nowego utwardzenia wzmacnianego geokrata i wypelionego grysem jako
powierzchnia gloéwnego skweru - 825,66 m? o funkcji rekreacyjnej z mozliwoscia
usytuowania na nim sceny mobilnej polaczonego =z ciggiem pieszym za
posrednictwem rampy o nachyleniu 7,5% przeznaczonej do transportu sceny mobilnej.

- Igka utwardzona geokratg i wypetniona ziemig obsiana trawa o powierzchni - 360,33 m?
jako powierzchnia pomocnicza skweru - powierzchnia biologicznie czynna min. 80%,
powierzchni 360,33 m?, tj. 288,26 m?.

- miejsca postojowe w liczbie 9 stanowisk o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 1 miejsce NPS
o wymiarach 3,6 x 5,0 m zostang usytuowane przy zjezdzie z drogi publicznej ul.
Mikotaja Pileckiego, Utwardzone geokrata wypelniong grysem z krawedziami
zabezpieczonymi kraweznikami betonowymi. W celu latwego manewrowania przy
korzystaniu z miejsc postojowych zostanie poszerzony fragment ciggu pieszo-
jezdnego do 5 m.

b) Malg architektur¢ - betonowo drewniane tawki, niektore z zintegrowanymi koszami na
$mieci, betonowego fortepianu, stojak na rowery na 10 stanowisk, tablica informacyjna
oraz szafki rozdzielni elektrycznych i lampy parkowe oraz o§wietlenie ruin.

c) Instalacje — instalacje elektryczng zasilajaca o§wietlenie parkowe, lampy pod§wietlajace
ruiny palacu, betonowy fortepian oraz zlacze gniazdowe do zasilenia sceny mobilnej. Na
stupach lamp o$wietlenia parkowego zostang zamontowane kamery monitoringu
wizyjnego obiektu.

1.3. Zakres robot stanowigcych przedmiot zamoéwienia podzielony zostal na etapy:
Etap I:
- roboty budowlane drogowe
- roboty budowlane elektryczne — zasilanie i iluminacja
- roboty budowlane — o§wietlenie

Etap II:
- roboty budowlane — ruiny i zagospodarowanie terenu.

2. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do:
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2.1. wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed organami: Lubelskiem Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
w Lublinie. Zamawiajacy udzieli pelnomocnictwa osobie wskazanej na wniosek
Wykonawcy,

2.2 opracowania i1 sktadania wnioskéw dla pozyskania dokumentow, o ktorych mowa w
powyzszym punkcie oraz odbior tych dokumentow.

2.3. kompleksowego wykonania przedmiotu umowy z materiatow wlasnych, nowych oraz
przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej w zakresie umozliwiajacym jego uzytkowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

2.4. angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbgdne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania zamowienia, gwarantujacych terminowe wykonanie przedmiotu zaméwienia
z odpowiednio wysoka jakos$cia,

2.5. wykonania przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacym, co do jakosci
wymaganiom okreslonym rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z ze zm.) oraz ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021. poz. 1213),

2.6. przeprowadzenia pomiardw i badan materialow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli
jako$ci materiatéw 1 robot okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

2.7. informowania Zamawiajacego o postgpie prac i przekazywalé Zamawiajagcemu kopie
wszystkich pism, wystapien, opinii, zatwierdzen itp.

2.8. przedlozenia w imieniu Zamawiajacego do zaakceptowania LWKZ projektu
organizacji placu budowy przed rozpoczegciem robot,

2.9. zorganizowania zaplecza budowy - Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren
prowadzonych robot, ponies¢ koszt korzystania z medidw tj. energia elektryczna, woda,
scieki itp. W cen¢ t¢ winny roéwniez by¢ wliczone ewentualne oplaty wstepne,
przesylowe 1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania
robdt budowlanych oraz koszty likwidacji tych przylaczy,

2.10. prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
lub urzadzen technicznych w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom. Wszelki ruch
sprzg¢tu  budowlanego powinien by¢ zorganizowany poza rzutami koron lub
ewentualnie na utozonych matach antykompresyjnych. W zasiggu rzutu koron zabrania
si¢ sktadowania jakichkolwiek materiatbw oraz zmian poziomu gruntu czy tez
zageszczenia. W przypadku prowadzenia prac w warunkach wysokich temperatur 1
niskiej wilgotnosci - konieczno$¢ nawadniania systemow korzeniowych,

2.11. przeprowadzenia badan georadarowych potwierdzajacych stabilno$¢ gruntu pod
planowang scen¢ mobilng,

2.12. wykonania badan archeologicznych, ktorych szczegotowy zakres okresli wojewddzki
konserwatora zabytkéw w drodze decyzji wydanej na wniosek zlozony przez
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Wykonawce w imieniu inwestora; wykonanie czynno$ci badawczych nalezy powierzy¢
uprawnionemu specjali§cie archeologowi, na prowadzenie badan archeologicznych
nalezy uzyska¢ odrgbne zezwolenie LWKZ, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 23 lipca 20203 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
zapewnienie prowadzenia robdt pod nadzorem Konserwatora Dziel Sztuki oraz
przedlozenia Zamawiajacemu przed rozpocze¢ciem inwestycji  dokumentoéw
poswiadczajacych wyksztalcenie tej osoby,
przediozenia dokumentéw poswiadczajacych uprawnienia kierownika budowy oraz
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow i1 opiece
nad zabytkami, przed zawarciem umowy - nie pozniej niz 14 dni przed dniem
rozpoczecia realizacji inwestycji,
niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznos$ciach ujawnionych w trakcie robot budowlanych,
zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a w
razie zniszczenia lub uszkodzenia — ich odtworzenie oraz poniesienie kosztow tego
odtworzenia,
ponoszenia odpowiedzialno$ci na zasadach ogoélnych za szkody zwiazane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia, w szczegOlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie
ciata lub $mier¢ 0sob oraz ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na terenie budowy.
ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za szkody, nastepstwa tych szkod i
inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem zamoéwienia, chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérag Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢,
pelnienia funkcji koordynatora podwykonawcow (w przypadku powierzenia wykonania
cze¢Sci zamowienia Podwykonawcom) podczas wykonywania rob6t i1 usuwania
ewentualnych wad, odpowiedzialno§¢ za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy,
zapewnienia uczestniczenia kierownika budowy lub robot w naradach okresowych,
spotkaniach roboczych, w terminach wyznaczanych przez Zamawiajacego oraz
odbiorach robot
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawceg, w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, lub instalacji,
wykonania obowigzkow wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn.zm.), ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996
r. 0 utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U. 2024 r. poz. 399 z p6zn.zm.),
Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki 1 koszty w ramach wynagrodzenia za
wykonanie catos$ci przedmiotu umowy, w szczegolnosci poprzez:
1) zapewnienie odpowiedniej ilosci kontenerow do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji umowys;
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2) wlasciwe postepowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji umowy;

3) zakaz spalania odpaddéw na terenie budowy;

4) przekazywanie odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustlug w
zakresie gospodarki odpadami;

5) zawieranie umoOw na odbidr odpadow komunalnych powstatych w trakcie
realizacji umowy;

6) utrzymanie w czystosci rejondw komunikacyjnych obiektu;

2.23. informowania Inspektora nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego,

2.24. wykonania i przekazania kompletnych operatow kolaudacyjnych,

2.25. przygotowania w terminie zakonczenia robot — kosztorysu powykonawczego
(zestawienia rzeczowego wykonanych rob6t) w ukladzie przedmiaru robot,
zawierajacego rzeczywiste ilosci wykonanych robot,

2.26. przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot,
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w
szczegolnosci: protokoty badan i préb, sprawozdania, niezbednych swiadectw kontroli
jakosci, dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialdbw 1 urzadzen. Dokumentacja powykonawcza musi by¢
opatrzona szczegdtowym spisem oraz wpigta w segregator,

2.27. ponoszenia odpowiedzialnosci finansowej za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,

2.28. wykonania robot zgodnie z dokumentacja budowlang, obowiazujacymi przepisami
1 sztuka budowlana,

2.29. stosowanie si¢ do =zaleceh Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian
dokumentacji 1 wprowadzenia rob6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych;

2.30 przygotowywania kalkulacji, protokolow koniecznosci robodt, oraz uzasadnien
technicznych w przypadkach robot dodatkowych zamiennych lub innych rozbieznos$ci
z dokumentacja przetargowa,

2.31. wykonania pozostalych wymienionych w projektowanych postanowieniach umowy
zobowigzan.

3. Zaleca si¢, aby Wykonawca zapoznat si¢ z warunkami lokalizacyjno - terenowymi

1 uwzglednit je w wynagrodzeniu zawartym w przedlozonej ofercie.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, jego zakres i warunki realizacji zostaly
przedstawione w dokumentacji projektowej, projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, przedmiarach robot oraz w decyzji LWKZ zn.
IN.5142.628.1.2024.KZG1 — zat. Nr 1.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) dokumentach wymienionych w ust. 5, z uwzglednieniem zmian 1 wyjasnien
dokonanych w trakcie postepowania,
2) niniejszej Umowie,
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3) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia stanowiacej zalacznik do niniejszej Umowy,
4) ofercie ztozonej przez Wykonawce na wykonanie rob6t budowlanych stanowiacej
zatacznik do niniejszej Umowy.

6. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalgcznikami oraz oferta Wykonawcy na
wykonanie rob6t budowlanych sg integralnymi cze$ciami niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z w/w dokumentami, z
obowigzujagcymi przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, standardem materialdw 1 urzadzen, z nalezyta
starannos$cig, bezpieczenstwem, dobra jakoscig 1 wlasciwg organizacja, w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, pod kierownictwem osob posiadajacych odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

§3
1. Termin realizacji zamdwienia:

I etap robdt budowlanych - do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy zamdwienia
publicznego,

IT etap robot budowlanych - do 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy zamdwienia
publicznego.

Przez termin zakonczenia realizacji zadania rozumie si¢ date wydania zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

2. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§ 4
Strony zgodnie ustalaja, iz do niniejszej umowy zamodwienia publicznego zostaty
wprowadzone istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy, zawarte
w specyfikacji warunkéw zamowienia.

§5
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez strony.
2. Zamawiajacy — w terminie przekazania terenu budowy - przekaze Wykonawcy posiadane
dokumenty, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

§6
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w 0sobie: ............coeveeiiiininn..
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418).
2. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy branzy ............cccceeveenenn. W 0SODIE! ..o
telin ;e-mail: ... ; upr. bud. nr:
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c) Archeologa W 0SODIC ........cccvieiieiiiiiieiieicee e,
Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
dokumentéw poswiadczajacych wiasciwe wyksztatcenie 0sob wskazanych w pkt b) i c).
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie
0sOb zlozonym w postgpowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 2, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powzigcia
przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozyciji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych
0sOb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zas
obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi§mie o zmiang ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w
ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ wymagane
dokumenty: o$wiadczenia kierownikow o przejeciu obowigzkéw wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu.
Zamawiajacy nie przystapi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedtozenia
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8.

§7

. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz
wykona¢ zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na budowie 1
w jej bezposrednim otoczeniu:

1.1. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowal wszelkie
urzagdzenia pomocnicze 1zbgdne materiaty, odpady 1$mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

1.2. Koszty utylizacji odpadow powstatych podczas robot obcigzaja Wykonawce.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych
ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych ta
ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
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1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie odbioru robot

§8

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j

(OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejszg niz 50% wynagrodzenia umownego brutto

wynikajgcego z niniejszej umowy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

2.1. od zdarzen losowych - roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot,

2.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowiagzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej wazno$ci przedlozy¢é nowa
polis¢ na okres kolejny, pod rygorem zaptaty kar umownych.

Przed przekazaniem terenu robot, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowe;j

(OC), o ktorej mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek.

. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy ternu robot.

. Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktéorym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentami
wymienionymi w § 2 ust. 5 umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlanej, warunkami technicznego wykonania 1 odbioru rob6t, zgodnie z
obowigzujacymi w budownictwie przepisami i normami, a zwlaszcza przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, a takze zgodnie z wytycznymi 1 zaleceniami Zamawiajacego
uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zaméwienia — z materialdéw stanowiagcych
jego wlasnos¢.
Materialy 1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1. powinny posiada¢ swiadectwa jakosci,
oraz odpowiadac:
a) Polskim 1 Unijnym Normom,
b) wymaganiom specyfikacji,
¢) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskag Normag lub
aprobatg techniczng;

. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni na wlasny koszt potrzebne
oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania jakosci robot
wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci
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zuzytych materiatow.

§ 10

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia begdzie wynagrodzenie
ryczattowe.

Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwotg
................... , stownie zlotych: ..., lacznie z
podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym za realizacje:
Etapul oo,

Etapu II
Wynagrodzenie zostanie wyptacone z zastosowaniem  mechanizmu ,podzielonej
ptatnosci”.

§ 11
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ....................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne 1 gwarancji.

Kwota w wysokoSci  ..........ooeeenl. zlotych (stownie: ....................... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA +.nveeneannanneannnns ztotych (stownie: ... ), zostanie zwrocona
nie pdzniej niz w 15 dniu po upltywie ...ccevveenee. miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego
1 bezwarunkowego zaplacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonal obowigzkéw wynikajacych z rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonal je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma =zosta¢é wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

11. Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych mowa
wust. 617.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§12

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wymaga
aby czynnosci zwigzane z wykonywaniem robodt objetych zamowieniem, w szczegdlnosci
przez pracownikow fizycznych, kierowcdéw pojazdéow 1 operatoréw sprzetu, jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277
z p6zn.zm.), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce¢ na podstawie
stosunku pracy. ! Obowigzek ten dotyczy takze zastepstwa i zmiany oséb dokonywanej
w trakcie realizacji zamdwienia.

2. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow - wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych
wskazane wyzej czynnosci.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie spetnienia ww. wymogow i1 dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
Wymogow,

U Nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow robot, nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dzialalnosé gospodarczg w
postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy
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3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o pracg, osOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5. Wykonawca lub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do
informowania Zamawiajacego o zmianach dotyczacych oséb wykonujacych czynnos$ci
wskazane w ust. 1. W przypadku zmiany oséb wykonujacych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 sg
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 5 stosuje sig.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy
osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamdwienia sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace.

7. Niespelnienie powyzszych wymagan bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w
wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 2.1.10 umowy.

§13
1. Wykonawca o$wiadcza, ze cato$¢ prac wykona osobiscie.
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wymienione ponizej prace:
ZAMICTZA ZIECIC  ooniiiiiiiiiiiieeeee ettt ettt ettt et sbe et et

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robot, dostaw lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, Ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiajacy Zada, aby przed
przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
w zdaniu drugim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
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zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 3 ust. I umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegllnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 4, bedzie uwazane za jego akceptacje.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy materialdow budowlanych

niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe. Wylaczenie,

o ktérym mowa powyzej, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 ztotych.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okre$lony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
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10.

11.

12.

13.

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia

otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku podjecia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

decyzji o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem umowy sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany w formie pisemnej, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy

w formie pisemnej na zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

zmiany. Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonanie robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy oraz nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny =za dzialania lub zaniechania

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow.

Podwykonawcy 1 dalsi podwykonawcy musza spetnia¢ okre$lone kryteria i warunki

wlasciwe dla Wykonawcy, gwarantujace wykonanie czgsci robot okreslonych w umowie,

SWZ i dokumentacji, a w przypadku wykonywania robot specjalistycznych musza

posiada¢ stosowne kwalifikacje 1 uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem terminéw platnosci

okreslonych w umowie z podwykonawca.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystuguje Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

13/28



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez - ’ B~ ubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska é‘maéé(/ zycée!

14.

15.

16.

17.

18.

ktérych mowa w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. Informacje
przekazane droga elektroniczng uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.
5) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.
6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
ptatnosci na rzecz podwykonawcy w przypadku, gdy przekroczg one warto$¢ umowy
z Wykonawcag
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w zawieranych umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami terminy zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie dtuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconych robdt, dostaw
lub ustug.
W przypadku zawierania umow przez wykonawce z podwykonawcami oraz przez
podwykonawcdw z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowiazany jest zapewnié
odpowiednie  stosowanie postanowien niniejszego paragrafu  w  umowach
z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
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wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§ 14

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie przyjmuje si¢ dla
Wykonawcy nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt i przediozenia Zamawiajacemu
oswiadczenia kierownika o przejeciu obowigzkow wraz z aktualnym za§wiadczeniem
o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, najpdzniej w dniu
przekazania terenu budowy.

1.2. Informowania pisemnie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) — o koniecznoS$ci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych, sporzadzajac
protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg
kosztorysu ofertowego — przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrow i standardow),

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania,
a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

1.4. Informowania o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji
inwestycji, jako$¢ robdt, opoznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiang
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot,

1.5.W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem
ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrgbnej umowy

1.6.W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca
dokona naprawy wyrzadzonej szkody wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt, pod
nadzorem instytucji branzowej zarzadzajacej.

1.7.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na wtasny
koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

2. Dochodzenie roszczeh zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci lub protokotu negocjacji nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§15
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca je form¢ odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:
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2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rekojmi za wady - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawca;

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia brutto umowy zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg za kazdy dzieh zwloki,

za nieprzediozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 2;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, jezeli termin zaplaty okre§lony w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu o
ktéorym mowa w § 13 ust. 8 umowy;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z § 8 umowy, a takze do
przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia 1 optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawceg na
podstawie umowy os6b wykonujacych nastepujace czynnosci przy realizacji
zamoOwienia: pracownikow fizycznych, kierowcow pojazdow 1 operatorow sprzetu
mechanicznego — w wysokosci 6 000,00 zt za kazdy przypadek niezatrudnienia,
chyba Ze nastapito to z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

za zwloke w zgloszeniu gotowo$ci do odbioru koncowego zamoéOwienia w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wyznaczonego w § 16 ust. 5,

za nie przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentéw wymienionych w § 2 ust. 2 pkt
2.14 i w § 6 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci 5 000,00 zk.

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.2.1.

z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, z zastrzezeniem
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art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze
przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 2.

6. Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia
gwarancji, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy.

7. Jezeli na skutek dzialan Wykonawcy, a w szczegdlnosci zwloki w realizacji umowy lub
nienalezytego wykonania umowy:

1) Zamawiajacy poniesie konsekwencje finansowe, w szczegdlnosci poprzez natozenie
korekt finansowych, kar lub grzywien,

2) dofinansowanie nie zostanie Zamawiajagcemu przyznane w cato$ci lub czesci
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie straty finansowe wynikajace z ww.
okolicznosci.

8. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 11, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie 1 wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zaptaty tej kary.

9. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

Wykonawcy,

10. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 9 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zloZzonego w formie elektronicznej — dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 pkt 2.

§ 16
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokél robot zanikajacych) — nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior czeSciowy po wykonaniu robdt budowlanych etapu I, w zakresie
uprawniajagcym do wystawienia faktury czeSciowej za realizacje etapu I,

3) odbiér koncowy po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych objetych
przedmiotem zamowienia i podpisaniu protokolu odbioru koncowego - bedacy
podstawa wystawienia faktury koncowe;.
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10.

11.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie calo$ci robot objetych zaméwieniem oraz dokonanie innych
czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku 2z
zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczgcia uzytkowania
przedmiotu umowy.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane, w szczego6lnosci:

1) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang w
formie papierowej 1 elektronicznej w formacie doc 1 pdf,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty, o$wiadczenia) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru),

3) protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robdt o zakonczeniu robodt
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

5) kosztorys powykonawczy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego

zamoOwienia objetego umowa, najpdzniej nastepnego dnia po zakonczeniu prac.

Odbidr koncowy przez Zamawiajacego moze by¢ dokonany, jezeli Wykonawca bedzie

posiadal komplet dokumentow odbiorowych sporzadzonych przez odpowiednich

zarzadcéw mediow.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do

wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy

udziale ktorych wykonat przedmiot zamowienia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb 1 sprawdzen, Zamawiajacy moze

przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy techniczng ich
ztozono$¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
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12.

13.

14.

15.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu zamodwienia,
strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca
nie usuniec wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzienh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli uczestniczacych w odbiorze koncowym robot protokotu
odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbior robot po uplywie
terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie
rekojmi.

§17
Z chwilg podpisania protokolu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu .......... 2 miesiecznej gwarancji jakoSci na wykonane roboty

budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jako$ci za wady zmniejszajace
warto$§¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zobowigzuje si¢ do usuni¢cia
wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiang).

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru kofcowego.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 10 ust. 2 umowy.

W przypadku, gdy usunigcie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne

2 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunig¢cie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
naadres e-mail: ...

W przypadku nieusuni¢gcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungé
wady na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunig¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadlosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.

§18

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktury
czgsciowe] 1 faktury koncowej. Podstawe wystawienia faktury czesciowej stanowic
bedzie protokdt odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, natomiast
faktury koncowej — protokot odbioru koncowego, o ktdrym mowa w § 16 ust. 1 pkt 3.”
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz z dowodami
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem fakturg stanowigcg podstawe zaplaty.
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3. Zamawiajagcy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia wraz z protokotem odbioru koncowego,
potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bez wad, pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

4. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg dokumentow wskazanych w ust. 2.

5. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie przedmiotu umowy,
w ktorego wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, stanowié
bedzie: protokot odbioru podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,
wskazujacy wydzielone czesci robot wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw oraz kopie faktur wystawionych dla Wykonawcy przez
podwykonawcow 1 kopie faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcow dla
podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty tacznie z kopig przelewow bankowych
z tytulu wymagalnego 1naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty przez
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzone przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem.

6. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o fakcie
wykreslenia Wykonawcy z rejestru podatnikow VAT czynnych, i ze tytutu §wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode, na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego mu
wynagrodzenia, kwoty stanowigcej rownowarto$¢ podatku VAT, ktora Zamawiajacy
utracil prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki zaptacone do Urzgdu Skarbowego.

7. Z  tytulu realizacji zamoéwienia Wykonawca o$wiadcza, ze wysle/nie wysle*
(* niepotrzebne skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktorym
mowa w art. 4 wust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamoOwieniach, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 z po6zn.zm.)
z uwzglednieniem numeru GLN Zamawiajgcego.

8. W razie opOznienia w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych, strony zobowigzuja si¢ do
zaptaty ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

§19
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron, wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy.
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajag mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystagpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystagpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do
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zapobiezenia, ktore nastgpilo po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow infrastruktury, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia robot budowlanych;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewngtrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w opisie przedmiotu zamowienia, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z
instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania rob6t przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkow odmiennych od zalozonych w
dokumentacji zaméwienia 1 powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub
konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia
nastgpi o liczbe¢ dni niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystapieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamolwienia moze nastagpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na termin
realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub sposéb jej
wykonywania, lub w przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieujetych w
dokumentacji projektowej,
zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robéot w stosunku do zalozen
zawartych w opisie robot do wykonania i/lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych, na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa w
przypadku:
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- gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub
zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy polepszeniem warunkow
eksploatacji,

- gdy wykonanie w technologii wskazanej w opisie robot do wykonania i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych albo ofercie
stanie si¢ niemozliwe,

- gdy zmiana wynika z bledow w opisie robot do wykonania,

- pojawienia si¢ na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej
funkcjonalnej 1 korzystniejszej pod wzglegdem uzytkowania, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub zmniejszenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania
technologicznego, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej
rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
Zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okoliczno$ci, z ewentualng
zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badz zwickszeniem), pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bgdzie miata wplyw na koszty realizacji
zamoOwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé¢ prawo do
dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:

a) obliczenie wysokoS$ci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie
nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego (zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy),

b) warto§¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okre§lona na
podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawce 1
zatwierdzonego przez Zamawiajacego;

zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych,
koniecznych, zamiennych, zmiany technologii, robdt zaniechanych, odstgpienia od
czgsci umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez wykonawce 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku robot niezbednych
do wykonania podstawowego zamowienia, a jednocze$nie nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej — ich ceny jednostkowe zostana okreslone na podstawie
powszechnie stosowanych Katalogobw Naktadow Rzeczowych oraz parametrow
cenotworczych podanych w ofercie (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu,
zysk), ceny materiatow 1 sprzg¢tu przyjete zostang na podstawie Srednich notowan
publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznos$ci
wykonania tych robot,

zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w

pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu

nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy oraz
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ewentualna zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek
zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajacego warto$¢ catego
przedmiotu umowy nie moze by¢ nizsza niz 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 10 ust. 2 umowy, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy
zgodnie z oferta Wykonawcy,

10) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia/ograniczenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w
pkt 9 — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowa w §
10 ust. 2 umowy, odpowiednio do warto$ci zmniejszonego/ograniczonego zakresu
zamoOwienia (zaniechanych robot) obliczonej na podstawie kosztorysu ofertowego
(zalacznik Nr 3 do niniejszej umowy).

11)zmiana terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia przestanek
opisanych w pkt. 5 1 7, moze nastgpi¢ o okres niezbg¢dny, stosownie do zaistniatych
okolicznosci.

Strony przewiduja zmiang¢ umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i
ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie
brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisoOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia
wynagrodzenia brutto o kwote rowng rdéznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
jeszcze nie wykonano.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 4 niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw 1 ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardéw i ushug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

6. Z uwagli na termin realizacji umowy powyze] 6 m-cy Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.
Wysokos$¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy moze ulec waloryzacji o zmiang
wzrostu cen towaréw 1 ushug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa
GUS, ustalanym przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego i1 oglaszanego w
Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy, w zakresie nierozliczonych do tego czasu czgsci zamowienia moze nastapic
po uptywie 6 miesiecy obowigzywania umowy, w razie osiggni¢cia poziomu zmiany cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia w wysokos$ci co najmniej
10 % w stosunku do kwot przyjetych do ustalenia ceny oferty Wykonawcy — na
pisemny wniosek Wykonawcy, nie wigcej niz o wskaznik za rok ubiegly, z zastrzezeniem
ust. 7.

7. ‘Laczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu cen, po uptywie 6 miesigcy obowigzywania
umowy, do czasu zakonczenia realizacji umowy, wynikajacych z ww. wskaznika, nie
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moze przekroczy¢ limitu +3 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy — powyzej tego
limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

8. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wg ww. wskaznika, zobowigzany jest

on do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe

na ustuge, na okres dluzszy niz 6 miesigecy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

9. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
1 podpisania przez obydwie strony umowy.

10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 20

Oprécz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy winteresie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czgSci umowy.

zostanie ztozony wniosek o upadlos$¢ lub rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy,
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o ztozeniu
tego wniosku.

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na piSmie, w terminie 30 dni od
ostatecznego wezwania.

Wykonawca przerwal realizacje robét 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, w terminie
30 dni od wezwania do wznowienia robot.

Wykonawca nie przedlozyl Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej stanowiace]
ciggtos¢ przez caly okres realizacji zamdwienia wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadek, w terminie 7 dni od zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia.

W  przypadku konieczno$ci dokonywania bezposredniej wielokrotnej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego — na skutek braku zaptaty Wykonawcy Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ - w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu tych okolicznosci.

W przypadku gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego zawarl z Podwykonawca
umowe, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 7 dni
od powzigcia przez Zamawiajagcego takiej informacji - w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o wystapieniu tych okolicznosci.

W przypadku trzykrotnego ujawnienia faktu nie wywigzania si¢ z obowigzku
zatrudnienia na umowg o pracg - osob wykonujacych okreslone przez Zamawiajacego
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czynnosci lub w przypadku zmiany sposobu zatrudnienia w/w oséb, Zamawiajacy ma
prawo od umowy odstagpi¢ - w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
wystagpieniu tych okolicznosci.

1.9. Wykonawca nie przedtozyl Zamawiajagcemu dokumentéw wymienionych w § 2 ust.
2 pkt 2.14 1 w § 6 ust. 2 niniejszej umowy - w terminie 30 dni od powzi¢cia
wiadomosci o wystgpieniu tych okolicznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

2.1. Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Poza okoliczno$ciami okres§lonymi w ust. 1 i 2 Zamawiajacy lub Wykonawca moze

odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga Strona w sposob razacy narusza postanowienia

Umowy 1 pomimo uprzedniego wezwania na pi§mie nie dokonuje zmiany sposobu jej

wykonania

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajagcych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i
urzadzenia, niestanowiace wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych i1 zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunig¢cie sprzg¢tu i robot tymczasowych na swodj koszt i
ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzg¢tu i robot tymczasowych na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
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10.  Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o
odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa
robot.

11. W terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegOtowy protokol odbioru robodt przerwanych i robot
zabezpieczajagcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

12. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

13. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot 1 terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od umowy.

§ 21

1. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot nie bedzie mozliwe w ramach
wynagrodzenia ryczattowego, w szczegdlnosci:

— gdy roboty nie sa ujgte w Szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

— w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastagpi na podstawie Protokotu

koniecznosci, przy czym protokol koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika

budowy, akceptowany przez Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce a zatgcznikiem do protokotu

konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest protokdt z negocjacji dotyczacych

wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sposob dokonania wyceny robdt nastapi z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez analogi¢ pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody opisane] w powyzszym
punkcie, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglgednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen rynku lokalnego.

3. Wykonawca dokona wyliczef, o ktérych mowa w powyzszych punktach oraz przedstawi
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Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robot. Jezeli kalkulacja
przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okreslone powyze;j.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§23
Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 24
Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

§ 25
Umowe spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, za$
dwa pozostaja w aktach Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajacy:
Kontrasygnata
Skarbnika Gminy:
Zakaczniki:
1. Dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy, STWIiOR,, przedmiar robot,
decyzja LWKZ ,

2. Specyfikacja warunkow zamowienia,
3. Oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy
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